

COMUNE DI ARZACHENA

PROVINCIA SASSARI

CALCOLO DEL COSTO STIMATO DELL'OPERA

Realizzazione di nuova Ciclovía tra
Arzachena e Cannigione
con area sosta attrezzata



Arzachena _____

NOTA BENE:

il quadro economico proposto non costituisce riferimento assoluto e deve essere considerato esclusivamente come un elemento di partenza nella definizione della dimensione economica dell'opera, la quale resta nella discrezione progettuale del partecipante.

**QUADRO ECONOMICO PREVISIONALE
CICLOVIA**

A	LAVORI	
1A	Importo lavori (tipo 1 _____)	€ 3.500.000,00
1B	Importo lavori (tipo 2 _____)	€ 0,00
1	Importo lavori al netto della sicurezza	€ 3.500.000,00
2A	Oneri per la sicurezza (tipo 1 _____)	€ 72.800,00
2B	Oneri per la sicurezza (tipo 2 _____)	€ 0,00
2	Oneri per la sicurezza	€ 72.800,00
3	Importo Lordo	€ 3.572.800,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
4	IVA sui lavori e sicurezza (10%) - tipo 1 _____	€ 0,00
5	IVA sui lavori e sicurezza (22%) - tipo 2 _____	€ 786.016,00
6	Onerari Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Responsabile Sicurezza Progettazione e Esecuzione, compresi gli oneri previdenziali e IVA	€ 294.655,96
7	Onerari per Geologo (Compresi Oneri previdenziali e IVA di legge)	€ 18.132,67
8	Espropri, indennità ed oneri corretati	€ 350.000,00
9	Supporto RUP - co. 9 art. 31 D.Lgs 50/2016 (Compresi oneri e IVA)	€ 71.456,00
10	Verifica progetto definitivo e supporto per validazione progetto esecutivo (Compresi oneri previdenziali e IVA)	€ 71.456,00
11	Incentivo (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 71.456,00
12	Spese tecniche per Collaudo Tecnico Amministrativo (Compresi oneri previdenziali e IVA di legge)	€ 22.665,84
13	Spese per pubblicità - contributo ANAC	€ 1.000,00
14	Accantonamento per accordi bonari - art. 12 DPR 207/2010	€ 107.184,00
15	Oneri per Allacci	€ 25.000,00
16	Accantonamento per Indagini e Scavi Archeologici	€ 25.000,00
17	Imprevisti	€ 78.601,60
18	Arrotondamenti	€ 4.575,92
19	Totale somme a disposizione (6+...+25)	€ 1.927.200,00
C	TOTALE	
19	Importo complessivo intervento (3+19)	€ 5.500.000,00

QUADRO ECONOMICO PREVISIONALE
AREA SOSTA ATTREZZATA/CENTRO SERVIZI

A	LAVORI	
1A	Importo lavori (tipo 1 _____)	€ 500.000,00
1B	Importo lavori (tipo 2 _____)	€ 0,00
1	Importo lavori al netto della sicurezza	€ 500.000,00
2A	Oneri per la sicurezza (tipo 1 _____)	€ 12.800,00
2B	Oneri per la sicurezza (tipo 2 _____)	€ 0,00
2	Oneri per la sicurezza	€ 12.800,00
3	Importo Lordo	€ 512.800,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
4	IVA sui lavori e sicurezza (10%) - tipo 1 _____	€ 0,00
5	IVA sui lavori e sicurezza (22%) - tipo 2 _____	€ 112.816,00
6	Onorari Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Responsabile Sicurezza Progettazione e Esecuzione, compresi gli oneri previdenziali e IVA	€ 65.064,06
7	Onorari per Geologo (Compresi Oneri previdenziali e IVA di legge)	€ 13.012,81
8	Espropri, indennità ed oneri corretati	€ 190.000,00
9	Supporto RUP - co. 9 art. 31 D.Lgs 50/2016 (Compresi oneri e IVA)	€ 10.256,00
10	Verifica progetto definitivo e supporto per validazione progetto esecutivo (Compresi oneri previdenziali e IVA)	€ 15.384,00
11	Incentivo (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 10.256,00
12	Spese tecniche per Collaudo Tecnico Amministrativo (Compresi oneri previdenziali e IVA di legge)	€ 3.253,20
13	Spese per pubblicità - contributo ANAC	€ 500,00
14	Accantonamento per accordi bonari - art. 12 DPR 207/2010	€ 15.384,00
15	Oneri per Allacci	€ 25.000,00
16	Accantonamento per Indagini e Scavi Archeologici	€ 10.000,00
17	Imprevisti	€ 15.384,00
18	Arrotondamenti	€ 889,92
19	Totale somme a disposizione (6+...+25)	€ 487.200,00
C	TOTALE	
19	Importo complessivo intervento (3+19)	€ 1.000.000,00