COMUNE DI MILAZZO
Prov. MESSINA

SCHEMA

SCRITTURA PRIVATA per ’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e ingegneria per la
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento
denominato “Riqualificazione e rigenerazione urbana area ex Stazione Ferroviaria Parco Tra i Mari”
L’anno ,ilgiorno__ delmesedi_ presso il Comune di Milazzo sito in via Francesco

Crispi N. 10

da una parte:

1. Dott. Domenico Lombardo - nato a Castroreale il 03.01.1971 Residente a Castroreale (ME) C.F.
LMBDNC71A03C347T Dirigente del 6° Settore del Comune di Milazzo (Me), domiciliato per la qualifica
presso il Palazzo Municipale sito a Milazzo in Via Francesco Crispi n. 10, il quale interviene in questo
atto, nel nome, per conto ed in rappresentanza del Comune di Milazzo (Me), codice fiscale e partita lva
00226540839, che nel contesto del presente atto verra chiamato per brevita anche "Comune";

dall'altra parte:

2. 1l Signor a nato a ( ME) il e residentein () invia
C.F. e P.IVA il quale interviene in questo atto in qualita di legale

rappresentante dello con sede in () , iscritto all’Albo  degli
della Provincia di al n. nonché di essere iscritto all’ , per

brevita "Professionista (eventualmente, in caso di societa) iscritta nel Registro delle Imprese presso la
C.C.LAADI

(eventualmente inserire al posto della precedente la sequente dizione)

in qualita di Procuratore speciale, giusta procura speciale conferita dal Sig. in

qualita di legale rappresentante dell’Appaltatore medesimo, con scrittura privata autenticata in data

I dal Dott. , hotaio in , n. di Repertorio e n. di Raccolta che, in copia

digitale, certificata conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio Dott. .

si allega al presente contratto quale “Allegato_".

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti)




interviene al presente atto in proprio e quale mandataria/o del Raggruppamento Temporaneo
di Concorrenti (in seguito, per brevita, indicato come “Appaltatore”) costituito fra la medesima in qualita di

capogruppo e le imprese:

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell’art. 48 del D.Igs. n. 50/2016, a rogito
del (inserire la seguente esatta dizione se [’atto costitutivo €

prodotto per atto pubblico; altrimenti, modificarla) Dott. ,hotaioin, n.___ di
Repertorio e n. di Raccolta in data

che,in copia digitale, certificata conforme all originale analogico con firma digitale del notaio_

, si allega al presente atto

quale “Allegato_".

PREMESSO

« che con provvedimento dirigenziale N. 686 del 29.12.2022 ¢ stata disposta I' autorizzazione a contrarre
per pervenire all'affidamento del concorso di progettazione in due gradi, ai sensi dell'articolo 154 comma
4 del Codice, volto all'acquisizione di un progetto di fattibilita tecnica ed economica per la
"Riqualificazione e rigenerazione urbana area ex Stazione Ferroviaria “ Parco tra i Mari" da svolgersi
mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 e 152 comma 1 lett.a del D.Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. in
modalita esclusivamente telematica mediante I'utilizzo della piattaforma fornita dalla Societa Di-gital PA
Sooftware & Servizi per PA,

» che I'esperimento di gara iniziato in data ___ si & concluso con verbale del _ mediante il quale la
Commissione di gara all'uopo nominata ha proclamato vincente la proposta presentata da

» che con determinazione dirigenziale N del ¢ stata approvata la classifica finale del

concorso con proclamazione della Societa vincitrice :

» che, al termine del concorso, al fine di ottenere un progetto con un livello di approfondimento pari a
quello di fattibilita tecnica ed economica, il vincitore ha provveduto allo sviluppo e al completamento
degli elaborati progettuali presentati in concorso;

» che, a norma degli artt. 152, comma 5, e 154, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il Disciplinare di concorso
prevedeva la facolta per I’Ente banditore di affidare al vincitore, con procedura negoziata senza bando, ai
sensi dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, previa verifica del possesso dei requisiti indicati nel
medesimo disciplinare, la redazione del progetto esecutivo nonché il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione del suddetto intervento;

» che con deliberan. _ del & stato approvato il progetto di fattibilita tecnica ed economica e
disposto I’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla redazione del progetto

esecutivo e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell’intervento



denominato “Riqualificazione e rigenerazione urbana area ex Stazione Ferroviaria Parco Tra i
Mari **;

» che il professionista cosi come previsto dall’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee
Guida ANAC n. 1/2016, ha presentato polizza di responsabilita civile professionale che copre anche i
rischi derivanti da errori 0 omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a
carico del Comune di Milazzo nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;

+ che I’Appaltatore ha prodotto polizza di responsabilita professionale a garanzia degli obblighi assunti
con il presente contratto;

« che si é stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in
modalita elettronica.

TUTTO CIO PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validita, mentre
confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale
del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART.1OGGETTO

Il Comune di Milazzo nella persona del Dirigente Dott. Domenico Lombardo affida la prestazione dei
servizi attinenti all’architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione dell'intervento denominato " Realizzazione di un parco urbano con
annesso parcheggio nel compendio immobiliare in Piazza Marconi,Via Ciantro e
Riqualificazione ex Stazione Ferroviaria" al Professionista/Societda/ al Raggruppamento e, per esso

alla Societa Capogruppo che si obbliga legalmente e formalmente ad

eseguirli secondo quanto previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale
in seguito indicato, per brevita, come “Capitolato” che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle
parti, si allega al presente contratto quale Allegato “_” e nel Documento preliminare di avvio alla

progettazione;

(In caso di Raggruppamento temporaneo)
Cosi come indicato nelle documentazione amministrativa presentata in sede concorsuale e come riportato
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nell’atto costitutivo di Raggruppamento, allegato al presente contratto (Allegato “ ) i componenti del RTP

che eseguiranno le prestazioni contrattuali sono i soggetti di seguito indicati :

* Soggetto 1:

* Soggetto 2:
* Soggetto 3: .

Le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’incarico sono:

. Soggetto 1: percentuale di esecuzione ;

. Soggetto 2: percentuale di esecuzione__;



. Soggetto 3: percentuale di esecuzione__.
ART.2-DURATA
Le prestazioni oggetto del presente incarico decorrono dalla data dell’ordine di avvio dell’esecuzione da
parte del Responsabile Unico del Procedimento e dovranno essere eseguite secondo la seguente tempistica:

. Progettazione esecutiva: 220 giorni dall’ affidamento dell’incarico ;

ART.3- PERSONALE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le attivita oggetto del presente contratto devono essere eseguite dall’Appaltatore mediante le figure
professionali abilitate e nominativamente indicate dallo stesso nella Documentazione amministrativa del
Concorso di progettazione:

-1) ;

-2) ;

-3) ;

-4) ;

-5)

(in caso di raggruppamento) Il Soggetto mandatario deve eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in
misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro del Raggruppamento.

Nel caso eccezionale in cui sia necessaria una sostituzione di personale, 1’ Appaltatore € tenuto a richiedere
’autorizzazione al RUP con un preavviso di almeno 10 giorni. Il RUP autorizzera la sostituzione della figura
professionale, previa verifica del possesso sia dei requisiti di idoneita professionale richiesti nel Disciplinare

di concorso, sia di un curriculum con esperienza equivalente alla figura professionale sostituita.

ART.4- DESCRIZIONE E MODALITA DELLA PRESTAZIONE

L’incarico conferito deve essere espletato nel pieno e puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel
D.Lgs. n. 50/2016 e nel D.P.R. n. 207/2010, per le parti tuttora in vigore e nel D.Lgs. n. 81/2008.

| servizi oggetto del presente contratto dovranno essere sviluppati sulla base di quanto previsto dal
Capitolato e dal Documento preliminare di avvio alla progettazione per le parti di dettaglio che afferiscono
al progetto esecutivo.

All’ Appaltatore é fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, I’esecuzione delle prestazioni

oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto.



L’ Appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, € obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli
2222 e seguenti del Codice Civile, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in
materia correlata all’oggetto dell’incarico.

Resta a carico dell’ Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 1’espletamento delle
prestazioni professionali oggetto di incarico, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli
uffici comunali. L’incarico sara svolto sotto la direzione del Responsabile unico del procedimento che si
riserva in qualsiasimomento 1’insindacabile facolta di impartire istruzioni e direttive che 1’ Appaltatore, con la
sottoscrizione del contratto, si impegnha a rispettare. L’inosservanza di dette prescrizioni costituisce
inadempienza contrattuale e pud comportare le conseguenze previste dall’art._.

In particolare 1’ Appaltatore dovra redigere il progetto esecutivo ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 207/2010,
costituito dagli elaborati specificati all’art __del Capitolato prestazionale ed al quale si fa pieno rinvio.

Inoltre, I’ Appaltatore, durante lo svolgimento dell’incarico, s’impegna a:

« fornire risposta alle richieste di delucidazioni tecniche da parte del RUP ogni qual volta sara da questi
ritenuto necessario;

* presenziare obbligatoriamente agli incontri che saranno organizzati dal Responsabile unico del
procedimento per il coordinamento e la supervisione di tutti gli aspetti tecnici del progetto;

* presenziare alla Conferenza dei servizi che si svolge per 1’acquisizione dei pareri necessari alla
definizione di tutti gli aspetti del progetto;

« interfacciarsi con i vari Enti, Organismi e Istituzioni coinvolti a vario titolo nella attivita di progettazione
appaltata, ai fini del suo corretto ed efficace svolgimento;

« Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione deve:

« predisporre, nei tempi dovuti, il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) secondo quanto prescritto
all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e gli altri documenti richiesti dalla normativa sulla sicurezza, comprese le
eventuali integrazioni che si renderanno in seguito necessarie ;

* partecipare a riunioni, conferenze, ecc. che si renderanno necessarie per il raccordo con i progettisti e con
il Comune di Milazzo .

ART.5- CONSEGNA DEGLI ELABORATI

L’ Appaltatore dovra eseguire la progettazione esecutiva attraverso il BIM, sulla base del Piano di Gestione
Informativa elaborato nell’ambito del perfezionamento del progetto di fattibilita tecnica economica, nonché
le ulteriori attivita che si rendono necessarie nella direzione dei lavori.

L’ Appaltatore dovra consegnare al Comune di Milazzo, il modello in formato .ifc, tutti gli elaborati grafici in
formato DWG o DXF oltre che in PDF e i documenti e gli elaborati alfanumerici in formato nativo
compatibile con itradizionali programmi di Office Automation, oltre che in PDF.

Del progetto definitivo ed esecutivo dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per il Comune di Milazzo,

in quanto comprese nelle spese per la progettazione, n. 3 copie cartacee e n. 3 copie di un quaderno



riassuntivo degli elaborati grafici in formato A3. Sono comprese le copie eventualmente necessarie per

I’ottenimento dei dovuti pareri.

ART.6- MODIFICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO
L’Appaltatore € tenuto, senza avere diritto a speciali e maggiori compensi, a introdurre negli elaborati

progettuali, anche se gia redatti e presentati, tutte le eventuali modifiche richieste dalla Conferenza dei
servizi, dalle Autorita preposte al rilascio delle necessarie autorizzazioni, dal RUP sulla base dei rapporti di
verifica trasmessi dal verificatore, oltre a quelle necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento
della presentazione dei progetti.

L’ Appaltatore ¢ tenuto altresi, senza avere diritto a speciali e maggiori compensi, ad apportare modifiche di
lieve entita agli elaborati progettuali, eventualmente richieste dal RUP, che riguardino il dimensionamento

degli uffici e I’organizzazione degli spazi interni all’opera progettata.

ART.7- CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale complessivo é fissato in Euro (Euro ) oltre oneri previdenziali
pari ad Euro ( ) e LV.A. nei termini di legge ed é risultante
dall’applicazione del ribasso del _ previsto dal Disciplinare di concorso, sull’importo indicato

nell'Allegato "Calcolo onorari ai sensi del D.M. 17 giugno 2016”.
Il corrispettivo contrattuale di ogni singola prestazione ¢ risultante dall’applicazione del ribasso percentuale
unico di cui sopra agli importi stimati delle singole prestazioni e cioe:

* Progettazione esecutiva Euro ;

« Coordinamento sicurezza in fase di progettazione esecutiva incluse prime indicazioni per la sicurezza

Euro ;

Si evidenzia che la percentuale di oneri previdenziali applicabile, per ogni singola prestazione, € determinata
dalle specifiche disposizioni in merito emesse dalle rispettive casse previdenziali cui & iscritto il
professionista che esegue la prestazione. Si fa presente che I’importo del corrispettivo professionale
contrattuale e fisso, invariabile e omnicomprensivo. Fatto salvo il corrispettivo contrattuale, gli importi
afferenti alle singole categorie dei lavori e il relativo riparto saranno oggetto di adeguamento a consuntivo
sulla base del progetto sviluppato.

L’ Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente contratto, ad

eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validita del contratto, a



rivalutazioni o revisioni di qualungue genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi
parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Comune di Milazzo.

L’ Appaltatore non potra dunque richiedere una rivalutazione del corrispettivo anche qualora, nel corso
dell’esecuzione della progettazione, si evidenziassero importi dei lavori superiori a quelli inizialmente
stimati o una diversa distribuzione degli stessi con riferimento alle categorie di lavorazioni.

In caso di varianti in corso d’opera che comportino un incremento dell’importo dei lavori, 1’ Appaltatore ha
diritto unicamente al riconoscimento del corrispettivo previsto per le specifiche prestazioni Qcl.07 e/o
Qcl.08 di cui al DM 17 giugno 2016, non € pertanto riconosciuta una rivalutazione complessiva delle
prestazioni oggetto del presente incarico sulla base del mutato importo dei lavori.

Resta inteso tra le parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente
necessari per lo svolgimento delle attivita pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a

gualsivoglia titolo.

ART.8 OPZIONI

L’amministrazione si riserva di apportare modifiche al contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del
D. Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui sulla base del progetto di fattibilita tecnica ed economica elaborato
dall’ Appaltatore si renda necessaria, per 1o sviluppo del progetto esecutivo, 1’esecuzione di ulteriori indagini
geognostiche, rispetto a quelle gia fornite in fase di concorso. In tal caso 1I’Appaltatore provvedera a
richiedere all’Amministrazione 1’attivazione di tale opzione, indicando la tipologia e il numero di indagini
necessarie. Per ’esecuzione di tali prestazioni potra essere richiesto il subappalto con le modalita indicate
all’art. .

ART.9- MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO D’ESECUZIONE DELCONTRATTO
In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art.
106 del D. Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. €), del D. Lgs. n. 50/2016, il RUP per motivata ricalibrazione
dell’interesse pubblico da soddisfare, puo chiedere all’Appaltatore la redazione di modifiche che
comportino cambiamenti d’impostazione progettuale,ma che non alterino la natura generale del contratto.
Per I’esecuzione di tali modifiche dovranno essere preliminarmente concordate fra le parti le relative
competenze, da definirsi sulla base delle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016, tenuto conto del ribasso

previsto dal Disciplinare di concorso.



ART.10 GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO
Secondo quanto indicato dall'Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione

del contratto dovra essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (pec). L'Appaltatore si
impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite pec la documentazione tecnica ed amministrativa
necessaria alla gestione del contratto.

La pec del Comune di Milazzo é proptocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it

La pec dell'’Appaltatore €

La modalita di comunicazione sopra indicata dovra essere mantenuta per ’intera durata contrattuale.

ART.11 ANTICIPAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il professionista ha diritto ad un’anticipazione pari al 20% del valore del contratto di cui al precedente art. _
secondo quanto previsto dagli articoli 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e 207, comma 1, del D.L. n.
34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, come modificato dal D.L. n. 228/2021.

Il Comune di Milazzo erogherd, su richiesta del professionista , I’anticipazione entro quindici giorni dalla
data di effettivo avvio di esecuzione del contratto.

L’ Appaltatore decade dall’anticipazione se 1’esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi ad esso
imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti al Comune di Milazzo gli
interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione €& subordinata alla  costituzione di  garanzia fideiussoria, da
costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovra
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita
entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Milazzo e riportare la firma di un
soggetto autorizzato, autenticata da un Notaio.

L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso di esecuzione delle
prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delllEnte committente.
L’anticipazione erogata viene recuperata mediante compensazione sul pagamento successivo (relativo al
progetto esecutivo) nella misura del 50% del valore dell’anticipazione erogata. In ciascuna fattura viene
evidenziato, in riduzione dell’imponibile, I’importo dell’anticipazione da recuperare.

ART.12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

+ La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovra essere effettuata secondo le seguenti modalita:



« 1l pagamento del corrispettivo per i servizi di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, a seguito dell’esito positivo della verifica di conformita in corso di esecuzione , ai
sensi dell’art._ del Capitolato;
» Le fatture dovranno essere emesse nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione
dell’esito positivo della verifica di conformita in corso diesecuzione e del rilascio del Certificato di verifica
di conformita di cui al successivo art._, da parte del Comune di Milazzo .
La comunicazione dell’esito positivo della verifica di conformita in corso di esecuzione e del rilascio del
Certificato di verifica di conformita sara effettuata in modalita telematica, secondo quanto indicato al
precedente art._, contestualmente alla verifica di conformita in corso di esecuzione e al rilascio del
Certificato di verifica di conformita stesso.
Nel caso di mancato rispetto, da parte dell’ Appaltatore, di quanto previsto nel presente comma, eventuali
ritardi nel pagamento rispetto al termine di cui al successivo comma 5 non potranno essere imputati al
Comune di Milazzo e pertanto non trovera applicazione quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né
potra essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.
Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all’art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016,
I’ Appaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalita sopra indicate, dovra
operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale
decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comportera una riduzione
della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui I’ Appaltatore ¢ assoggettato, determinando I’effettivo
importo oggetto di liquidazione.
Nella fattura emessa a saldo della prestazione 1’ Appaltatore dovra riportare nel campo descrittivo I’importo a
saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora
operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a
saldo costituira la base imponibile oggetto di liquidazione finale.
Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a Comune di Milazzo - 6° Settore - 6° Servizio
Programmazione Strategica - Fondi Strutturali Codice Univoco ____, devono essere inviate tramite i canali
previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia
di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con [’indicazione dei codici
CIG9612353C9F e CUP H56J22000010001. | campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della

fatturaPA per il Comune di Milazzo verranno comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto.



(in caso di affidamenti NON a liberi professionisti, ma a societa, inserire la seguente dicitura) Per effetto
della L. 190/2014, che dispone I’applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura
elettronica deve riportare nel campo “Esigibilita IVA” la lettera “S”.

I pagamenti saranno disposti ai sensi dell’art. 113-bis , comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, entro 30 giorni
decorrenti dall’esito positivo della verifica di conformita in corso di esecuzione, da parte del Comune di
Milazzo e, rispetto all’ultima fattura dal rilascio del Certificato di verifica conformita. Tale termine €
aumentato a 60 giorni per le fatture ricevute dal Comune di Milazzo nei mesi di dicembre e/o gennaio.
Qualora le fatture pervengano in modalita diversa da quella prevista dal precedente comma 4, 0 non siano
conformi a quanto previsto dal presente articolo, le stesse nonverranno accettate.

In ogni caso in cui I’Appaltatore non emetta le fatture entro il termine stabilito al precedente comma 2,
oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di
irregolarita che impedisca il pagamento, 1’eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non
potra essere imputabile al Comune di Milazzo e, pertanto non trovera applicazione quanto previsto all’art. 5
del D.Lgs. n. 231/2002 ne potra essere avanzata alcuna richiesta dirisarcimento dei danni.

(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo):
Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di

relativa competenza. In occasione e prima dell emissione e trasmissione al Comune di Milazzo delle fatture
emesse dalle mandanti del Raggruppamento, il Soggetto mandatario_ée tenuto a comunicare all'Ente
committente secondo la modalita indicata al precedente articolo

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento del corrispettivo sara
effettuato previa verifica della permanenza della regolarita contributiva ed assicurativa dell’ Appaltatore (in

caso di Raggruppamento ) dei Soggetti costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori.

Si applicano i commi 5, 5-bis e 6 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all’intervento sostitutivo
del Comune di Milazzo in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’ Appaltatore e degli eventuali
subappaltatori.

Il Comune di Milazzo prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procedera
altresi alla verifica che 1’ Appaltatore non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle
esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, € ulteriormente

sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

ART.13 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
L’ Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.

13/8/2010 n.136.



L’ Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e sub- contraenti, a pena di
nullita assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna
parte assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ad utilizzare,
nei confronti di tutti i soggetti che operino nell’ambito del contratto, lo strumento della fatturazione
elettronica, ai sensi dell’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017.

L’ Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Milazzo ed alla Prefettura di
Messina della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, 1’Appaltatore prende atto dei
seguenti codici: CIG 9612353C9F e CUP H56j22000010001 nel documento “Tracciabilita dei flussi
finanziari”, firmato digitalmente dal Sig. che si allega al presente contratto quale “Allegato " nel
guale sono riportati numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla
presente commessa pubblica unitamente alle generalita delle persone delegate ad effettuarvi operazioni cosi

come comunicate dall’ Appaltatore/Soggetto mandatario (in caso di Raggruppamento).

L’ Appaltatore ¢ tenuto a comunicare al Comune di Milazzo eventuali variazioni relative ai conti correnti

sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi en tro 7 (sette) giorni dall’avvenuta variazione.

ART.14 — RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTOREDELL’ESECUZIONE

Responsabile Unico del Procedimento é I'Arch. Carmelo Draga ; lo stesso Rup espletera le funzioni di

Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART.15 VERIFICA DI CONFORMITA

Per la verifica di conformita delle prestazioni si applica quanto stabilito all’art. _del Capitolato.

ART.16 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E ammesso il subappalto per le sole prestazioni indicate all’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

L’ Appaltatore che intende avvalersi del subappalto nel periodo di esecuzione del contratto, deve comunicarlo
alla Stazione Appaltante e ai fini dell’autorizzazione e deve presentare al Comune di Milazzo apposita
istanza con allegata la documentazione prevista dall’art. 105, commi 7 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016. 1l

termine previsto dall’art. 105, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 per il rilascio dell’autorizzazione decorre



dalla data di ricevimento della gid menzionata istanza completa di tutta la documentazione necessaria.
Laddove sorga la necessita di un’integrazione, il Comune di Milazzo richiedera all’ Appaltatore di produrre la
documentazione mancante ed in tal caso il termine di cui al comma 18 dell’art. 105 iniziera a decorrere dal
momento del deposito di tutta la documentazione richiesta.

L'Ente committente a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 105
del D. Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto all’art. 3, commi dal 7 al 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento
delle attivita in subappalto. Comunque, fino a quella data non € consentito il subappalto. In caso di
subappalto non autorizzato dal Comune, fermo restando il diritto per I’eventuale risarcimento del danno,
il contratto é risolto di diritto.
L’ Appaltatore non pud cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullita della cessione medesima; in
caso di violazione di detto obbligo, il Comune di Milazzo dichiarera risolto di diritto il presente
contratto ai sensi del successivo art.21.
ART.17 CESSIONE DEL CREDITO
* La cessione del credito é disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla
Legge 21.02.1991, n. 52.
(inserire la seguente dizione solo in caso di raggruppamento) E ammessa la cessione del credito
limitatamente ai corrispettivi di competenza del Soggetto mandatario.
» L’Appaltatore (in caso di raggruppamento: Il Soggetto mandatario) dovra fornire al cessionario il
numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, sul quale ricevere, dal
medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante
bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilita delle operazioni con
I’indicazione del seguente codice identificativo gara CI1G:9612353C9F e del seguente codice unico di

progetto (CUP): H56J22000010001. Il Comune di Milazzo provvedera al pagamento del corrispettivo

contrattuale (in caso di raggruppamento aggiungere la seguente dizione, eliminando il sottolineato) di

competenza del Soggetto mandatario al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali
dedicati come da questo comunicati.

1l contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovra essere
notificato al Comune di Milazzo e trasmesso anche in modalita telematica secondo quanto indicato al

precedente articolo_.



ART.18 OBBLIGHI E RESPONSABILITADELL’APPALTATORE

L’Appaltatore & tenuto ad eseguire quanto prevede 1’oggetto dell’appalto, cosi come specificato nel
Capitolato, con la migliore diligenza e attenzione ed € responsabile verso il Comune di Milazzo del buon
andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L’Appaltatore ¢ obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previsti dalla
vigente normativa ed assume a suo carico tutti glioneri relativi.

L’ Appaltatore ¢ obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del
contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la
localita in cui viene eseguita la prestazione.

In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa
vigente, pud sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore, fino a quando non sia
accertato ’integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti I’ Appaltatore
non puo opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell’esecuzione del presente contratto I’ Appaltatore € responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o
cose, tanto della Regione che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente
esonero del Comune di Milazzo da qualsiasi eventuale responsabilita al riguardo.

L’ Appaltatore esonera la Regione da ogni responsabilita ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a
diritti di proprieta intellettuale sull’oggetto della prestazione.

L’ Appaltatore assume 1’obbligo di garantire la proprieta dei beni forniti e di sollevare la Regione di fronte ad

azioni o pretese al riguardo.

ART.19 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI E DEL PATTO D’INTEGRITA DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA
REGIONALE N.301/2019
L’ Appaltatore, in ottemperanza al Codice integrativo di comportamento dei dipendenti pubblici approvato
con delibera di Giunta Municipale N. 118/2014 e successive modifiche facente parte integrante del presente
contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri

dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta

previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attivita svolta.



In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Milazzo si applica quanto previsto dal successivo art._.

L’ Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Milazzo , approvato con delibera di Giunta Municipale n.118 /2014 si impegna a trasmetterne
copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, e ad inviare al
Comune di Milazzo comunicazione dell’avvenuta trasmissione.

L’ Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto nel Patto di Integrita che, firmato per accettazione
dalle parti, si allega al presente contratto quale

“Allegato ”
ART.18 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Penali per ritardo

L’ Appaltatore € soggetto a penalita:
* in caso di mancato rispetto dei termini indicati nell’art.2 per la consegna del progetto esecutivo, salvo
proroghe che potranno essere concesse dal Comune di Milazzo per giustificati motivi, verra applicata una
penale giornaliera di 0,3 per mille dell’importo relativo a detta fase dell’incarico, per ogni giorno di ritardo,
che sara trattenuta sulle competenze spettanti all’ Appaltatore.

Se il ritardo persiste oltre il 15esimo giorno il Comune di Milazzo ferma restando I’applicazione della

penale giornaliera nella misura massima, diffida ai sensi dell’art. 1454 del codice civile ad adempiere entro il

termine di 20 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto.
« nel caso in cui siano richiesti da parte del RUP adeguamenti progettuali a seguito di rapporti di verifica
intermedi o di esito negativo della verifica progettuale o di mancata validazione del progetto, sara stabilito
un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformita, senza alcun onere aggiuntivo a
carico del Comune di Milazzo. Tale termine sara stabilito in proporzione all’entita della modifica, ma non
potra mai superare un quarto del tempo contrattuale previsto ai sensi dell’art.2 in rapporto al livello
progettuale. Decorso tale termine, senza che siano stati presentati gli adeguamenti progettuali richiesti dal
RUP, Il Comune di Milazzo applichera una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille del corrispettivo
previsto per I’elaborazione del livello di progettazione sottoposto a verifica. Ferma restando ’applicazione
della suddetta penale giornaliera, persistendo 1’inadempimento da parte dell’ Appaltatore, si procedera ai
sensi dell’art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

Penali per inadempimento

Il RUP, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle
penali, provvedera a contestarle all’Appaltatore, per iscritto, con I’indicazione della relativa penale da
applicare, con I’obbligo da parte dell’ Appaltatore di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della

medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.



Nel caso in cui I’ Appaltatore non risponda o non dimostri che I’inadempimento non é imputabile allo stesso,
il RUP applichera le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di
inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno
trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui il RUP accerti I’esistenza e la validita della motivazione della controdeduzione
presentata dall’ Appaltatore non procedera con ’applicazione delle penali e disporra un nuovo termine per
I’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dara luogo all’applicazione
delle penali.

L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Comune di Milazzo ad ottenere la prestazione; e fatto

in ogni caso salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento del maggior danno.
Qualora I’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’importo del contratto, il Comune di
Milazzo ha facolta d’avviare la procedura prevista dall’articolo108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Appaltatore —
guale, ad esempio, la reiterata somministrazione di penali concentrata in un unico caso — tale da
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni - si procedera ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016.
Il contratto sara risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:
* qualora la consegna degli elaborati progettuali di cui all’art. __avvenga con oltre 30 giorni di
ritardo rispetto al termine previsto dall’art._;

« in caso di utilizzo da parte dell’Appaltatore di professionalita diverse da  quanto previsto dall’art.
per I’esecuzione della prestazione;

* nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
« in caso di tardivo avvio dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020
convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021
rispetto al termine stabilito dal precedente articolo__;
« in caso di violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
* in caso di subappalto non autorizzato;
« in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
* in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Milazzo approvato con Delibera di Giunta Municipale N.118/2014 da parte dei dipendenti e
collaboratori a qualsiasi titolo dell’ Appaltatore, compresi quelli del subappaltatore;

* in caso di violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (attivita successiva alla

cessazione del rapporto di lavoro — pantouflage o revolving door).



*in caso di violazione da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli impegni assunti col Patto di
integrita di cui al precedente art. 18-bis, approvato con D.G.R. n. 301/2019, e in ogni caso in cui si

verifichino le condizioni previste dal Patto di integrita per la risoluzione di diritto.

ART.19 GARANZIE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto 1’ Appaltatore ha costituito polizza di garanzia
professionale emessa in data dalla societa __in favore del Comune di Milazzo. La suddetta
polizza e conservata in originale agli atti d'uffici;
ART.20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

i dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonche alla libera circolazione di tali dati, del
decreto legislativo 30 Giugno 2003 n.196 recante i " Codice in materia di protezione dei dati personali" del
decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/21 e dei relativi atti di attuazione. Le informazioni
relative all'informativa ai sensi del GPR ( General Data Protwection Regulation ) 20167679 sull'utilizzo della

piattaforma sono consultabili al seguente link https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it/privacy

ART.21 RECESSO

Il Comune di Milazzo si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109
del D.Lgs. n. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del
medesimo articolo di cui sopra.

L'Ente ne dovra dare formale comunicazione all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni. E fatto
divieto all’ Appaltatore di recedere dal contratto.

Il Comune di Milazzo se sopraggiungono motivi di interesse pubblico e/o normative ovvero mutamenti
organizzativi a carattere eccezionale che hanno incidenza sull’esecuzione delle prestazioni (c.d. giusta
causa), puo recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente contratto, con lo stesso termine di
preavviso di 20 giorni: in tali ipotesi, 1’ Appaltatore ha diritto di ricevere il pagamento delle prestazioni
eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente,
ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o

indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.


https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it/privacy

ART.22- SPESE CONTRATTUALI

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto
concerne I'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per
quanto concerne I’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L’T.V.A.
relativa ai corrispettivi contrattuali ¢ a carico della Comune di Milazzo mentre I’imposta di bollo € a carico
dell’ Appaltatore.

Il presente contratto sara registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 ¢ le spese di registrazione
sono a carico della parte che ne richiedera la registrazione.

ART.23 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

« il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

* il D.P.R. n.207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria;

» D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018;

» il Decreto MIT n. 560 del 01/12/2017;

ART.24 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il comune di
Milazzo sia attore o convenuto, &€ competente il Foro di Barcellona P:G. con espressa rinuncia di qualsiasi

altro.

Firmato digitalmente da

per il Comune di Milazzo

per I’ Appaltatore

Il presente contratto, composto di n. pagine_ inclusa la pagina successiva relativa all’accettazione delle
clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo
attraverso I’apposizione di numero_____ contrassegni telematici di euro 16,00 ciascuno, sulla copia analogica
del presente contratto ed allegati, conservata agli atti dell’Ufficio.

Scrittura privata per la progettazione definitiva ed esecutiva per la 2 Realizzazione di un parco urbano
con annesso parcheggio nel compendio immobiliare in Piazza Marconi, Via Ciantro, e Riqualificazione
ex Stazione Ferroviaria

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 1341 DEL CODICE CIVILE



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, Il comma, Codice Civile il Sig.

dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agliarticoli:
“Fatturazione e pagamenti”

“Penali e risoluzione del contratto”

“Obblighi e responsabilita dell’appaltatore”

“Recesso”

“Foro competente”.

« ” (altro)

Firmato digitalmente

per I’ Appaltatore



