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1 PREMESSA

Il comune di Assemini € beneficiario del contributo per il Fondo concorsi di progettazione e di idee per la
coesione territoriale, istituito presso I’Agenzia per la coesione territoriale.

Il Fondo di cui sopra e finalizzato al rilancio e all'accelerazione del processo di progettazione nei comuni
delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria
nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione
2021-2027 dei fondi strutturali del Fondo sviluppo e coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'importo assegnato al comune di Assemini e pari a € 95.362,21, cosi come desumibile dall’allegato A del
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022, data di entrata in vigore del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021.

Cosi come previsto dall’art. 4 del DPCM 17 dicembre 2021, i fondi messi a disposizione possono essere
utilizzati “per la messa a bando di premi per I'acquisizione di proposte progettuali secondo le procedure di
cui al titolo VI, Capo 1V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coerenti o complementari rispetto agli
obiettivi posti dall'art. 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza,
nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, secondo
lo schema dei bandi tipo di cui all'art. 6-quater, comma 10, del decreto-legge n. 91 del 2017.”

| servizi tecnici oggetto di affidamento, di seguito indicati nel presente documento, sono necessari per
I'attuazione del suddetto intervento.

E volonta dell Amministrazione comunale avviare il processo di progettazione finalizzato inizialmente alla
acquisizione di un progetto di fattibilita tecnica e economica con le procedure sopra illustrate nelle more
della acquisizione dei finanziamenti necessari al completamento della progettazione e alla esecuzione
dell’intervento anche attraverso la possibilita che il suddetto progetto di fattibilita sia posto a base di un
appalto di progettazione definitiva e esecutiva e esecuzione dei lavori coerentemente con la norma
transitoria di semplificazione introdotta dall’articolo 48 comma 5 della Legge 29 luglio 2021, n. 108.

In relazione agli adempimenti per la realizzazione dell’'intervento, il sottoscritto ing. Giuseppe lzzo, in
qualita di Responsabile Unico del Procedimento, ha redatto il presente Documento preliminare all’avvio
della progettazione {DPP).

2 CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il presente documento, inizialmente denominato “Documento preliminare all'avvio della progettazione” e
stato introdotto dall’articolo 93 del D.Lgs. 163/2006 e di seguito definito nei propri contenuti dall’articolo
15 commi 5 e 6 del D.P.R. 207/2010 per consentire al progettista di avere piena contezza di cio che viene
richiesto dall’Amministrazione per il perseguimento degli obiettivi posti a base dell’intervento e delle
modalita con cui tali obiettivi devono essere conseguiti con i necessari approfondimenti tecnici e
amministrativi.

Successivamente, con I'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 (di seguito anche Codice) veniva introdotto
all’articolo 23 comma 5 il Documento di Indirizzo alla Progettazione (in sostituzione del Documento
preliminare all'avvio della progettazione).

Nelle more della emanazione del provvedimento attuativo previsto dall’articolo 23 comma 3 del D. Lgs.
50/2016, cioé il Regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies dello stesso Decreto di definizione dei
contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, oltre che del citato Documento di Indirizzo alla
Progettazione, ai sensi dell’articolo 216 comma 4 del Codice, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
alla parte Il, titolo Il, capo | del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Successivamente, 'articolo 23 comma 5 del Codice viene modificato dall'art. 1, comma 20, lettera a), della
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legge n. 55 del 2019, e scompare ogni riferimento e richiamo al Documento di Indirizzo alla Progettazione.

Per tale ragione si puo ritenere che nelle more dell’adozione del Regolamento, il Responsabile Unico del
Procedimento debba redigere un documento i cui contenuti sono ancora definiti dall’articolo 15 comma 5 e
6 del D.P.R. 207/2010, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto e recante, in
particolare, le seguenti precisazioni di natura procedurale:

¢ latipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’opera o del lavoro;
e se per I'appalto si seguira una procedura aperta, ristretta o negoziata;
¢ seil contratto sara stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;

e se in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, verra adottato il criterio di
aggiudicazione al prezzo piu basso o dell’offerta economicamente pil vantaggiosa;

Il documento, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all’entita, alla tipologia e
categoria dell’intervento da realizzare, riporta fra I'altro I'indicazione:

¢ della situazione iniziale e della possibilita di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
¢ degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;

¢ delle esigenze e bisogni da soddisfare;

¢ delle regole e norme tecniche da rispettare;

¢ deivincoli di legge relativi al contesto in cui I'intervento & previsto;

¢ delle funzioni che dovra svolgere I'intervento;

¢ dei requisiti tecnici che dovra rispettare;

¢ degli impatti dell’opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attivita
ed unita ambientali;

¢ delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di
svolgimento;

o deilivelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
¢ dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;
¢ dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.

Nel caso di concorso di progettazione, il documento preliminare € integrato con i documenti preparatori
del concorso stesso, predisposti a cura del responsabile del procedimento. | documenti preparatori sono
redatti ai fini di una maggiore corrispondenza della progettazione del concorso all'identificazione e
guantificazione dei bisogni dell’amministrazione aggiudicatrice.

Nel caso in specie, poiché trattasi di documento propedeutico alla progettazione da espletarsi mediante un
concorso di progettazione in due gradi di progettazione finalizzato all’attuazione degli interventi previsti dal
PNRR, il presente documento viene redatto, per quanto compatibile, in conformita all’art. 2 delle “Linee
guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di
contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita
Sostenibili (MIMS) nel luglio 2021.

In particolare, le Linee Guida di cui sopra specificano che il documento debba contenere:
1. lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale;

2. gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno
essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare, ove pertinenti i livelli di servizio da
conseguire;
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10.
11.

12.

13.
14.

15.

i requisiti tecnici di progetto che l'intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica
vigente e agli obiettivi di cui al precedente punto 2;

i livelli della progettazione da sviluppare ed i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dell'intervento. In linea generale si rammenta che, ai sensi dell’art. 23
comma 4 del Codice “é consentita ... 'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di
progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso,
salvaguardando la qualita della progettazione”;

gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;

eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica,
territoriale e paesaggistica vigente ed alle relative prescrizioni o alle direttive delle connesse
valutazioni ambientali strategiche (VAS) ove pertinenti, nonché eventuali codici di pratica
progettuale, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che I'amministrazione
intenda porre a base della progettazione dell'intervento, ferme restando le regole e le norme
tecniche vigenti da rispettare;

i limiti finanziari da rispettare;

il sistema di realizzazione dell’intervento, ai sensi della Parte |, Titolo 1V, della Parte Il, Titolo VI,
Capo | e Capo VI, della Parte Il e della Parte IV del Codice;

la procedura di scelta del contraente, ai sensi della Parte Il, Titolo Ill, Capo I, Titolo IV e Titolo VI
Capo | e Capo VI, della Parte Il e della Parte IV del Codice;

il criterio di aggiudicazione;

la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’intervento e in particolare se il
contratto sara stipulato a corpo o0 a misura, o parte a corpo e parte a misura;

le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui all’art. 34 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ora Ministero per la transizione ecologica, per quanto materialmente
applicabili;

la individuazione, laddove possibile, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali;

gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale
delle opere con adeguati dispositivi e sensoristica, anche alla luce della accreditata innovazione
tecnologica di settore;

le specifiche tecniche per I'utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini:
a) del perseguimento dei requisiti di durabilita, duttilita, robustezza e resilienza delle opere;

b) della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalita degli impianti.

3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STATO DEI LUOGHI
Il territorio comunale di Assemini risulta inquadrato nei Fogli 556, 557, 565 e 566 (IGM 1:50.000).

Con una sua superficie di circa 117,615 Kmyg, il territorio comunale confina con i comuni di Capoterra,
Sarroch, Villa San Pietro, Santadi, Nuxis, Siliqua, Uta, Decimomannu, San Sperate, Sestu, Elmas e Cagliari e si
inserisce all'interno della Citta Metropolitana di Cagliari.

Il Comune di Assemini, storicamente legato alle risorse agricole del suo territorio, ha subito una forte
modifica del suo disegno urbanistico negli anni del passaggio dell’economia dal settore primario e
secondario al settore terziario. | processi di trasformazione socio-economica che si producono a velocita
progressivamente accelerata a partire dagli anni Settanta si trasferiscono immediatamente nella
modificazione delle forme dell’abitare e del vivere la citta. A seguito dell’espansione di Cagliari, citta
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capoluogo, Assemini diventa sempre pill in un avamposto periferico e residenziale a servizio delle attivita
che si svolgono nel capoluogo e pertanto diventa necessario, da un lato implementare la viabilita a servizio
della mobilita veloce che consenta di raggiungere Cagliari e, dall’altro aumentare I'offerta abitativa a
supporto del flusso occupazionale che ricerca abitazioni a minor costo nei centri della cintura di
conurbazione.

Si assiste dunque ad una crescita importante che, nelle more dei successivi strumenti di pianificazione, ha
dato vita ad un contesto frammentato, sottomesso alla viabilita veloce, dove gli spazi fisici e di relazione, le
aree da destinare ai servizi pubblici, la viabilita, gli spazi destinati alla residenza, alle attivita private e alle
attrezzature pubbliche, faticano a dialogare.

Assemini € inoltre considerato "Paese di antica tradizione della ceramica". | primi reperti, venuti alla luce
nella zona di Sant'Andrea, possono essere datati tra la fine del Il millennio a.C. e la fine del V secolo a.C.

A tutt’oggi ad Assemini si producono ancora oggetti ornamentali, arricchiti di motivi naturalistici (spesso
ispirati a modelli molto antichi) o geometrici, in rilievo o a graffito. Nel 1995 I'amministrazione comunale ha
dato vita alla Mostra-mercato permanente della Ceramica Asseminese presso il "Centro Pilota per la
Ceramica", uno spazio espositivo di circa 500 mgq, nel quale possono essere ammirate molte opere dei piu
importanti ceramisti asseminesi.

4  DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Il presente intervento denominato “Parco lineare: percorsi verdi per il paesaggio urbano di Assemini” si
inserisce all'interno della riqualificazione e valorizzazione di un’area che I'amministrazione comunale ritiene
strategica per ricucire il tessuto urbano tra le diverse parti della citta, creare nuovi legami infrastrutturali e
sociali e valorizzarne il patrimonio storico, culturale e ambientale. L'obiettivo & quello di realizzare un
intervento diffuso lungo il percorso ad anello che si snoda attorno al centro piu densamente abitato del
Comune di Assemini partendo dalla Piazza del sacro Cuore sino ad arrivare alla direttrice che congiunge
Assemini a Decimomannu.

Il percorso citato, per quanto gia esistente, necessita di una riqualificazione e razionalizzazione per renderlo
coerente con una idea di integrazione paesaggistica e funzionale con le aree verdi, piazze, e servizi esistenti
nonché con l'integrazione di nuovi spazi e aree di proprieta comunale attualmente inutilizzate, al fine di
realizzare un parco urbano che si sviluppa linearmente attorno allo stesso citato percorso.

Il nuovo parco si sviluppera sia nel centro urbano gia consolidato che nelle aree di margine edificate senza
una logica di compenetrazione tra funzioni. L’obiettivo strategico di riqualificazione territoriale & volto alla
inclusione degli spazi di risulta e delle aree oggi da riqualificare, aree di completamento dei quartieri di
recente costruzione e fasce di territorio di futura urbanizzazione oggi in stato di abbandono.

Trattandosi di un’area vasta a sviluppo lineare, per meglio descrivere lo stato di fatto, le aree oggetto del
presente intervento sono state suddivise in relazione alla loro “funzione”, tenendo conto dell’approccio
progettuale richiesto per ciascuna di esse. La precisa individuazione delle aree e stata riportata
nell’elaborato grafico denominato “02 Inquadramento generale” allegato al presente documento, dal
quale si possono evincere, differenziate per colore, le diverse aree. Il documento viene poi corredato da un
allegato fotografico denominato “03_Allegato fotografico”.

Le proposte progettuali presentate dai concorrenti dovranno essere redatte tenendo conto di tutte le aree
perimetrate, con il vincolo relativo all'importo massimo di lavori stimato, che non potra essere superiore ai
3.700.000,00 euro compresi gli oneri della sicurezza.

Alcune aree tra quelle individuate all’interno del perimetro del parco, attualmente risultano come aree di
cessione per Standard urbanistici (51, S2, S3, S4) e sono nella disponibilita della amministrazione comunale.
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4.1 Aree Verdi

4.1.1 Descrizione

Trattasi di spazi verdi e/o piazze arredate a verde e/o parchi urbani dislocati senza soluzione di continuita
lungo il percorso oggetto del presente intervento. Tra queste si ricordano:

e Piazza del Sacro Cuore di connessione tra la Parrocchia della Beata Vergine del Carmine e la Scuola
media Giovanni Pascoli;

e Giardini di Via agosto 1980, angolo Via Monti e Via. G. Parini;
e Giardini di Piazza Repubblica, fronte edificio comunale;
e Spazio verde, attualmente incolto, tra Via Temo e Via Carife;

e Parco comunale delle Terrecotte, con ingresso dal Corso Europa che ospita un’area per piccoli
eventi di piazza con una piccola arena e delle gradonate, un’area servizi e un’area giochi, proprio
nelle vicinanze della scuola primaria pubblica del Il Circolo di Assemini. Il parco si snoda sino ad
affacciarsi sul Corso Europa quasi davanti al campo sportivo Coghinas.

e Area verde di Piazza della Conciliazione;

e Area cani sita in via Francia;

e Areaverde in Piazza dell’Olivo;

e Parco divia Serpentara;

e Areaverde di Via ltalia;

e Parco di Corso Africa, fronte campo da Basket;

e Parco di Santa Lucia, in prossimita della chiesa di Santa Lucia;

4.1.2 Esigenze da soddisfare

Nel complesso le aree verdi dovranno essere uniformate e
riqualificate al fine di definire uno spazio verde continuo lungo
tutto il percorso cittadino, che connetta gli spazi esistenti
creando nuove aree verdi fruibili per le attivita all’aria aperta
dell’intera popolazione (aree giochi bambini, aree fitness, aree
di socializzazione, aree pet friendly, solo per citare alcuni
esempi).

Il cambiamento climatico in atto, infatti, ha determinato il
susseguirsi di eventi meteorologici estremi sempre piu intensi
e frequenti che ha reso le citta e i territori sempre piu fragili e
vulnerabili. Tali effetti hanno un’incidenza maggiore nei
contesti fortemente urbanizzati dove le componenti
ecosistemiche risultano pil compromesse o degradate. Si é
assistito nel tempo ad un incremento delle temperature nelle
aree urbane, con la conseguente insorgenza del fenomeno di
vere e proprie “isole di calore”, dovuto a un elevato livello di
impermeabilizzazione del suolo e a una ridotta disponibilita di
aree verdi, con importanti conseguenze sul comfort termico e
sulla salute dei cittadini.
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la qualita dell’aria, in linea con gli obiettivi del finanziamento, del PNRR e in coerenza con il DNSH, sono
pertanto richiesti interventi di forestazione urbana volti alla creazione di zone dedicate alla piantumazione
di alberi capaci, al contempo di creare aree ombreggiate per lo svolgimento delle attivita all’aperto della
popolazione, nonché di ridurre e mitigare gli impatti nelle cosiddette isole di calore, al fine di migliorare le
performance urbane.

4.2 Aree dicessione

4.2.1 Descrizione

Si tratta di tutte quelle aree che allo stato attuale sono state cedute al Comune di Assemini per Standard
urbanistici (S1, S2, S3, S4) ma sono identificabili come “incolti” e sono allo stato attuale prive di una
funzione specifica. Tra queste:

e Area in corrispondenza del parcheggio di Corso Europa, tra Via Leone Xlll e Via Pio X, attualmente
destinate a verde ma prive di una vera e propria funzione;

e Aree comprese nell’'intorno di Piazza della Conciliazione;

e Area nell'intorno del Campo Sportivo Coghinas comprese le aree retrostanti di Via Sulcis e di Via
Papa Giovanni Paolo Il, connesse all’area cani di Via Francia di cui al punto precedente;

e Area nell'intorno della Piscina Comunale;
e Area, di modeste dimensioni ma strategica per la sua posizione, tra Corso Africa e Via di Vittorio;

e Aree tra via La Maddalena e Via di Vittorio, anch’esse attualmente incolte, di piccole dimensioni ma
funzionali ad eventuali connessioni;

e Area tra la Via Cipro e la Via Vulcano

4.2.2 Esigenze da soddisfare

Nel complesso alle aree di cessione dovra essere assegnata una “funzione” coerente ai parametri
urbanistici che vincolano tali aree, e in grado di legarsi al contesto progettato. Esse potranno all’occorrenza
divenire spazi verdi, punti di ricarica con colonnine elettriche per la ricarica delle auto, delle biciclette con
pedalata assistita o punti connessione per la mobilita lenta o essere annessi agli spazi gia esistenti con
soluzione di continuita. Molte di esse potranno divenire funzionali alla corretta fruizione di spazi pubblici e
privati gia esistenti in un’ottica di rigenerazione e di costruzione di una nuova identita paesaggistica
dell’ambito urbano di margine.

In ottica di riutilizzo delle risorse del
territorio urbano da parte dei cittadini
e di economia circolare, alcuni spazi
potrebbero essere utilizzati per la
creazione di orti urbani che sono uno
strumento ormai consolidato e
apprezzato per creare spazi e occasioni
per le relazioni interpersonali e sociali,
per la riscoperta dei saperi tradizionali,
ma anche un’attivita utile per integrare
il reddito familiare. Cido consentirebbe
anche di incidere sul tessuto sociale
favorendo I'integrazione e la
partecipazione di una parte della 2

; : 2 . i
popolazione (anziani e bambini) in  yist 2: veduta di un orto urbano sito al centro della citta
un’ottica di inclusione.
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L'utilizzo delle aree inoltre riduce il degrado urbano e la possibilita che le stesse aree, spesso incolte,
possano essere impropriamente utilizzate quali discariche abusive o diventare innesco di incendi nel
periodo estivo.

Anche le soluzioni di illuminazione eventualmente proposte dovranno essere studiate al fine di consentire
la frequentazione notturna dei percorsi e degli spazi senza prevedere un incremento dell'inquinamento
luminoso attraverso forme di illuminazione a bassa intensita e a bassa quota.

4.3  Edifici pubblici

4.3.1 Descrizione

Si tratta dei luoghi in cui si concentrano attivita socio-culturali e o sportive di particolare importanza per la
vita degli abitanti di Assemini. Tra queste:

e Parrocchia della Beata Vergine del Carmine;
e Scuola media Giovanni Pascoli;

e Scuola primaria della direzione didattica statale del Il circolo, con accesso dal Corso Europa, proprio
a ridosso del Parco Comunale delle Terre Cotte;

e Scuola materna Via Carife;

e Centro Giovani del Comune di Assemini, che svolge attivita per minori dagli 11 ai 18 anni, sino a
giovani adulti fino ai 30 anni, sito tra il Corso Europa e la Via Leone XIlI;

e Campo Sportivo Coghinas con affaccio sul Corso Europa;

e Piscina Comunale;

e Scuola dell'lnfanzia Laura Marastoni sita in via Coghinas;

e Scuola dell’Infanzia Carlo Collodi sita in via Pola;

e Scuola Primaria Antonio Gramsci sita in via Di Vittorio;

e Scuola dell’'Infanzia Edmondo De Amicis sita in via Porto Torres;
e Pista di Pattinaggio con ingresso da via Lipari;

e Scuola Media Costantino Nivola, con ingresso dalla Via Cipro;

e Angy Village Palace, con bar e campi di calcetto, con ingresso tra via Gobetti e Via Cagliari;
e Cimitero Comunale;

e Stadio Comunale Santa Lucia con ingresso da Via Cagliari;

e Scuola Primaria F. Piras con ingresso in Via Firenze.

4.3.2 Esigenze da soddisfare

Negli edifici esistenti non sono previsti interventi puntuali da realizzare. E interesse della amministrazione
comunale cercare di connettere e ricucire gli spazi pubblici antistanti gli edifici al tessuto urbano, attraverso
la creazione di nuove aree dotate di funzioni compatibili con I'uso degli spazi e percorsi sostenibili che
diano valore aggiunto ai luoghi stessi.

In particolare il focus andra posto su due importanti criticita presenti lungo il percorso analizzato:

e |’area antistante il Parco di Santa Lucia e il Cimitero comunale, andra riqualificata e
rifunzionalizzata in quanto particolarmente interessata dalle attivita sportive all’aperto dei cittadini
che praticano la corsa. Attualmente non e stata completata la pista ciclabile;
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e |l percorso tra Via Rio Sa Murta e Via Sarcidano in cui, nonostante sia stata gia realizzata la pista
ciclabile, non sono state risolte le criticita riguardanti le connessioni tra diverse aree.

E importante che i percorsi di mobilitd leggera e sostenibile siano resi funzionali al raggiungimento e al
collegamento tra i luoghi in cui si concentrano i servizi, al fine di incentivare I'utilizzo di tali percorsi in
misura alternativa a quelli veicolari.

4.4  Piste ciclabili e percorsi pedonali

4.4.1 Descrizione

Il Comune di Assemini, in continuita con quanto previsto nei due comuni contermini di Decimomannu ed
Elmas, ha pianificato un collegamento “ragionato”, basato sulla mobilita alternativa all’auto, che connetta
in continuita I'asse Elmas-Assemini-Decimomannu.

Nel documento denominato “Masterplan della Mobilita Pedonale e Ciclabile nel Comune di Assemini” sono
formalizzati obiettivi e linee guida per lo sviluppo di tali progettualita. Questa pianificazione comunale &
stata recepita nella Pianificazione Regionale della Mobilita Ciclistica della Sardegna rendendola coerente su
due dei 94 percorsi ciclabili che connetteranno diversi Comuni Sardi.

Alcuni lotti dei percorsi pianificati sono gia stati realizzati, in particolare quello tra il Comune di Assemini e il
Comune di Decimomannu che ha avuto grossi riscontri in termini di utilizzo da parte dei cittadini.

Altri sono in fase di progettazione e altri ancora dovranno essere pianificati, come si evince dalla
planimetria denominata “04 Inquadramento interventi pista ciclabile su PUC e PAIl” allegata al presente
documento.

A tale proposito, € attualmente in fase di progettazione I'intervento denominato “Boulevard dei Paesaggi”
che, propone un percorso ciclopedonale da realizzarsi su strade esistenti, in sede promiscua, e per brevi
tratti su tracciato nuovo, nell’ottica di fruire di luoghi d’interesse a livello comunale e regionale, creando
connessioni tra il centro storico, le antiche Fornaci Scanu e la zona delle foci e della Laguna di Santa Gilla. La
realizzazione dell’itinerario ciclabile rappresenta un’opportunita di valorizzazione ambientale e
paesaggistica, una forma di fruizione “culturalmente evoluta” del territorio e un’occasione per mettere in
rete le emergenze ambientali, culturali e urbane assieme alle attivita commerciali e ricettive presenti,
contribuendo cosi alla crescita complessiva del territorio attraversato. Nell’ottica di comprendere meglio gli
obiettivi futuri che si e prefissata ’Amministrazione comunale si allega alla presente la planimetria
denominata “05_Corografia generale_Boulevard del paesaggio”, da cui si evince l'itinerario in corso di
progettazione.

4.4.2 Esigenze da soddisfare

All'interno del presente intervento dovra prevedersi una ulteriore implementazione degli spazi pedonali e
ciclistici nell’ottica di percorso continuo e non frammentato che ricucia gli spazi pubblici all'interno del
Comune di Assemini e, al contempo, si presenti quale alternativa ai collegamenti extra comunali verso i
comuni limitrofi.

Piste ciclabili e percorsi pedonali potranno dunque essere pensati o ripensati in parte promiscui e in parte
separati, anche per favorire I'utilizzo ai disabili, bambini e adolescenti che devono raggiungere le scuole, gli
anziani etc. in linea anche con gli obiettivi di inclusivita alla base del finanziamento.

4.5 Inquadramento e vincoli

Trattandosi di un intervento di riqualificazione urbana su larga scala, le varie zone interessate sono
diversamente individuate all’interno della cartografia del Piano Urbanistico Comunale di Assemini in vigore
dal 27/08/2015 e disponibile al link https://www.comune.assemini.ca.it/amministrazione/amministrazione-
trasparente/pianificazione-governo-del-territorio/piani-programmi
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La cartografia, tra gli elaborati prescrittivi, comprende la planimetria della sovrapposizione del Piano
Urbanistico Comunale (P.U.C.) al Piano di Assetto idrogeologico (P.A.l.), nonché l'individuazione delle
particelle catastali dell’'intero comune.

In considerazione del fatto che gran parte dei percorsi ricade in zone soggette alla perimetrazione del P.A.l.
e alcune di queste, in funzione delle diverse scelte progettuali messe in atto dai concorrenti, potrebbero
interferire con il reticolo idrografico, € importante che fin dalle prime fasi del progetto di fattibilita tecnico-
economica venga valutato l'impatto delle opere che devono garantire linvarianza idraulica senza
comportare aumenti del rischio idraulico.

Lo stesso dicasi qualora si riscontri la necessita di intervenire su ambiti che necessitano di autorizzazione
paesaggistica. Anche in quel caso il progetto dovra garantire sin dalle prime fasi |'effettiva realizzabilita
delle proposte in relazione ai vincoli ricedenti nelle aree oggetto di intervento.

Inoltre la Stazione Appaltante mette a disposizione alcuni elaborati grafici relativi al progetto ANAS che
mira ad eliminare gli incroci a raso lungo la S.S. 130. Il progetto ANAS é attualmente nella fase del definitivo
e interessa l'intervento di cui al presente concorso di progettazione specificatamente nell’innesto di via
Corsica, dove ¢ prevista la realizzazione di una rotonda e di un ponte al fine di mettere a norma gli svincoli
e gli accessi al centro abitato (vedasi Allegato 06 e Allegato 07).

5 OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE ED ESIGENZE DA SODDISFARE

Il presente intervento si inserisce all'interno della riqualificazione e valorizzazione di una porzione del
territorio comunale che I'amministrazione ritiene strategica per ricostruire l'identita sociale e culturale
della citta e valorizzarne il patrimonio storico, culturale e ambientale. Attraverso tale intervento in
particolare si vuole riconnettere il tessuto urbano, creare nuovi legami infrastrutturali e sociali attraverso la
realizzazione di un percorso di riconversione e rigenerazione urbana.

L'obiettivo generale € quello di riqualificare I'abitato mediante la ricucitura e inclusione delle diverse aree
pubbliche (piazze, giardini, scuole, servizi comunali, aree di cessione dei piani attuativi) in un percorso
unitario di rigenerazione urbana dedicato principalmente alla mobilita ciclopedonale e alla creazione di
aree di sosta in cui allocare nuove funzioni, per consentire di valorizzare il territorio asseminese in maniera
sostenibile e inclusiva.

All'interno di questo
obiettivo, I'intento & quello
di sviluppare un trasporto
locale piu sostenibile, non
solo ai fini della
decarbonizzazione ma
anche come leva di
miglioramento complessivo
della qualita della Vvita
(riduzione  inquinamento
dell’aria e acustico,
riduzione delle congestioni
e integrazione di nuovi
servizi) mediante
I'investimento in mobilita
“lenta”, che favorisca I'intermodalita (realizzazione di percorsi ciclabili urbani e di percorsi ciclabili turistici
che favoriscano anche la ciclologistica).

L’attuazione dell’obiettivo generale sopraccitato, puo ritenersi perseguibile attraverso la concretizzazione
di obiettivi specifici nel seguito indicati:

e ricucire gli spazi pubblici, di qualunque destinazione d’uso e dimensione (scuole, piazze, impianti
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sportivi, servizi, etc.), lungo un percorso unitario di qualita formale e funzionale, che possa essere
utilizzato quale valida alternativa per una mobilita pedonale e ciclabile, da effettuarsi in sicurezza;

attivare un processo di rifunzionalizzazione degli spazi pubblici esistenti al fine di generare una
compenetrazione tra pubblico e privato (laddove possibile) attraverso un unico “spazio pubblico
lineare”;

fornire alternative per:

o la mobilita lenta (passeggiate, spostamenti con i bambini, spostamenti dei diversamente
abili, momenti di relax e condivisione);

o le attivita sportive (I'atletica ad Assemini e fortemente praticata ed attualmente viene
svolta lungo la viabilita urbana);

o gli spostamenti dei velocipedi, in sicurezza e lungo percorsi ben definiti, di alta qualita
formale, perfettamente integrati ed inseriti nei vari contesti collegati/attraversati;

o mobilita alternativa per gli spostamenti intra ed extra comunali;

migliorare la qualita dell’aria attraverso una nuova “forestazione” urbana negli spazi attraversati,
sia per quelli che hanno gia una destinazione d’uso definita (ad esempio giardini, piazze), sia per
quelli attualmente individuati come “incolti” (aree di cessione di lottizzazione e non ancora
strutturati);

favorire la frequentazione degli spazi pubblici in un ampio arco della giornata, scoraggiando gli atti
vandalici;

incoraggiare la frequentazione degli spazi pubblici da parte dei fruitori piu deboli come i bambini,
gli anziani o i diversamente abili, stimolando quindi I'inclusione sociale;

favorire le connessioni tra il centro di Assemini e i comuni limitrofi al fine di valorizzare il
patrimonio culturale esistente, in una logica di fruizione condivisa e limitando il consumo di suolo.

Sara dunque necessario prevedere, nei limiti del finanziamento concesso, la sistemazione delle aree al fine
di definire percorsi, connessioni tra vecchie e nuove funzioni in un’ottica di sviluppo e inclusione.

Le proposte progettuali presentate dai concorrenti dovranno essere redatte tenendo conto degli spazi
individuati, con il vincolo relativo all'importo massimo di lavori stimato, che non potra essere superiore a
3.700.000,00 euro compresi gli oneri della sicurezza.

6

REQUISITI TECNICI DA RISPETTARE E PRINCIPALI LEGGI E NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

La progettazione e realizzazione dell’intervento dovra avvenire nel rispetto di tutte le leggi, regole e norme
vigenti in materia, fra cui in particolare, per quanto applicabili:

D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;

DPR n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006” e ss.mm.ii., per
quanto ancora in vigore;

DM 7 marzo 2018, n.49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»”;

L.R. n. 8/2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

D.M. n. 145/2000 “Regolamento recante il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici” e
ss.mm.ii., per quanto ancora in vigore;

D.Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;
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D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.;

D.P.C.M. 12/12/2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della
compatibilita paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art. 146 comma 3 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.;

Legge 05/11/1971 n. 1086: “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato
normale e precompresso ed a struttura metallica”;

D.M. 17/01/2018: “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”;

D.M. 11/03/1988: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, I'esecuzione
e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”;

R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie” e ss.mm.ii.;

L.R. n. 23/85 “Norme in materia di controllo dell'attivita urbanistico - edilizia, di risanamento
urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle
procedure espropriative” e ss.mm.ii.;

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (D.P.R. 13
giugno 2017, n. 120);

D.L. 133/2014 “Misure urgenti per I'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, I'emergenza del dissesto idrogeologico e
per la ripresa delle attivita' produttive”;

Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per I'Assetto Idrogeologico (PAl) e ss.mm.ii.
(Aggiornate con Deliberazione n. 1 del 27/02/2018 dell’Autorita di bacino regionale della Sardegna
e, in ultimo, aggiornate con Deliberazione n. 1 del 03.10.2019 dell’Autorita di bacino regionale della
Sardegna);

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.), aggiornato e adottato in via definitiva con Deliberazione
del Comitato Istituzionale (Autorita di Bacino Regionale) n. 2 del 17.12.2015;

Secondo Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico della Sardegna, D.P.C.M. del
27.10.2016, G.U. n. 25 del 31.1.2017;

D.P.R. n. 327/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita” e ss.mm.ii.;

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, 30 novembre 1999, n. 557, contenente il “Regolamento
recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”;

Decreto Interministeriale Decreto Interministeriale 29 novembre 2018, relativo alla Progettazione e
realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, allegato 4, contenente i “Requisiti di
pianificazione e standard tecnici di progettazione per la realizzazione del Sistema nazionale delle
ciclovie turistiche (SNCT)”;

Regolamento edilizio del Comune di Assemini.

Inoltre, in relazione agli interventi da eseguire, si reputa necessario che vengano osservate tutte le ulteriori
norme, normative tecniche, regolamenti, istruzioni inerenti:

la sicurezza sui luoghi di lavoro;
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gli impianti tecnologici da installare o gia presenti;
le normative CEl — UNI - CNR;

le normative di prevenzione incendi;

la sicurezza dei cantieri;

la segnaletica di sicurezza;

il Codice della strada;

Per la progettazione e la realizzazione dell’intervento, qualora il progetto dovesse prevedere specifici
interventi incidenti, si prevede il rispetto dei criteri ambientali minimi per:

7

Acquisto di articoli per I'arredo urbano (approvato con DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2
marzo 2015);

Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, I'acquisizione di apparecchi per
illuminazione pubblica, I'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione
pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017).

LIVELLI DI PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE, LORO SEQUENZA LOGICA E RELATIVI TEMPI DI
SVOLGIMENTO

Per la redazione dei singoli livelli di progettazione (progetto di fattibilita tecnico-economica, progetto

definitivo e progetto esecutivo) vengono prescritti i seguenti termini:

progettazione di fattibilita tecnica ed economica (progetto preliminare): da acquisire parzialmente
in sede di concorso di progettazione ai sensi dell’art. 152 e seguenti del Codice.

completamento degli elaborati _concorsuali fino alla fase di progetto di fattibilita tecnica ed

economica con il livello di approfondimento definito dall’articolo 23 del Codice, dagli articoli dal
17 al 23 del D.P.R. 207/2010 e nel rispetto delle linee di indirizzo identificate nel presente
documento e, per quanto compatibili, delle Linee Guida del MIMS nonché delle indicazioni
derivanti dalla verifica ex art. 26 del Codice e dalla conferenza dei servizi (qualora la S.A. ritenga

vi sia la necessita di ricorrere a tale istituto), al fine dell’approvazione del progetto di fattibilita

tecnica ed economica: entro 60 giorni naturali consecutivi dalla data di approvazione della
graduatoria ai sensi dell’art. 152 comma 4 del D.lgs. 50/2016.

progettazione definitiva: entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula della
convenzione e di avvio della prestazione progettuale.

eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni della conferenza di servizi sul

progetto definitivo o alle indicazioni derivanti dalla verifica del progetto, ai sensi dell’art. 26 del

Codice: entro 15 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla ricezione delle
osservazioni derivanti dalla verifica.

progettazione esecutiva: entro 50 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio della prestazione
progettuale successiva all’approvazione del progetto definitivo.

eventuale adeguamento del progetto esecutivo alle indicazioni derivanti dalla verifica del
progetto ai fini della validazione del progetto da porre a base di gara, ai sensi dell’art. 26 del

Codice: entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni derivanti dalla verifica.

Si specifica che:
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- | termini indicati per le progettazioni non comprendono i tempi necessari all’espletamento della
Conferenza di servizi o per I'acquisizione di pareri o autorizzazioni comunque denominati.

Tutti i livelli della progettazione saranno verificati secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti
alla data della relativa verifica, fermo restando che il soggetto verificatore provvedera in ogni fase ad
accertare i contenuti degli elaborati rispetto al livello progettuale precedente.

8 ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE

Il costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, & stimato in
3.700.000,00 euro.

La compiuta definizione delle attivita di progettazione sara demandata allo Schema di disciplinare d’incarico
per I'affidamento esterno degli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e ingegneria in caso
di finanziamento delle successive fasi progettuali.

Ciascun livello di progettazione, nelle more dell’emanazione del Regolamento di cui all’articolo 216, comma
27-octies del Codice, sara redatto secondo le modalita e con i contenuti di cui agli articoli dal 17 al 43 del
DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, in particolare dovranno essere eseguite le prestazioni tecniche,
descritte secondo la tavola Z-2 del DM 17 giugno 2016.

Si allegano di seguito le prestazioni che dovranno essere svolte e che sono state alla base del calcolo degli
importi a base d’asta e dei successivi affidamenti:

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA:

X] @b1.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

|X| Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

(] Qb1.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
|:| Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima

[_] Qb1.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

|:| Qbl.06 Relazione geotecnica

] Qb1.07 Relazione idrologica

|:| Qbl.08 Relazione idraulica

(] Qb1.09 Relazione sismica e sulle strutture

|X| Qbl.10 Relazione archeologica

X Qbl.11 Relazione geologica

|X| Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
X Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico

|:| Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare

[] Qb1.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)
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X] Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (*)
|X| Qbl.17 Studi di prefattibilita ambientale
[_] Qb1.18 Piano di monitoraggio ambientale

(*) contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza

Il progetto di fattibilita tecnico economica verra acquisito mediante la procedura aperta del concorso di
progettazione in due gradi di partecipazione ai sensi dell’art. 154, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

PROGETTO DEFINITIVO

|Z QbIl.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione
sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

[ ] abil.02 Rilievi dei manufatti

X @bi1.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale

|:| Qbll.04 Piano particellare d’esproprio

IX] @bl1.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
|Z| Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico

X @bi1.07 Rilievi plano altimetrici

|:| QbIl.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

X Qbl1.09 Relazione geotecnica

|:| Qbll.10 Relazione idrologica

] Qbl1.11 Relazione idraulica

|:| Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture

X abll1.13 Relazione geologica

|:| Qbll.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

(] Qbl1.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

|:| Qbll.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
X @bll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
(] Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

X Qbl1.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
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] Qblil.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
[ ] Qbil.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
] Qbl1.22 Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini

|Z Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

PROGETTO ESECUTIVO

X Qbli1.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
|Z Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi

|Z Qblll.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza
percentuale della quantita di manodopera

|X| Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

|Z| Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera

X Qbli.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
|Z| Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

Gli elaborati delle ulteriori fasi progettuali definitiva ed esecutiva dovranno anch’essi rispettare i vincoli e la
normativa di settore sopra citata.

Nella predisposizione degli elaborati delle fasi progettuali definitiva ed esecutiva dovra inoltre tenersi conto
delle seguenti indicazioni:

— gli schemi grafici dovranno contenere gli elementi necessari per la puntuale definizione delle opere
ed il facile e corretto riscontro delle quantita previste in progetto;

— le modalita esecutive e le caratteristiche dei materiali da costruzione dovranno essere
puntualmente illustrate negli elaborati grafici e relazionali nonché nel capitolato d’appalto.

Nella fase del progetto definitivo, inoltre, dovranno essere consultati gli enti preposti al rilascio delle
autorizzazioni, pareri e nulla-osta di legge al fine di condividere le esigenze e gli obiettivi previsti.

Qualora l'intervento riguardi, come sara presumibile, porzioni del territorio caratterizzate dalla presenza di
aree di esondazione e di pericolosita idraulica individuate dal PUC adeguato al PAI, l'incaricato della
progettazione dovra inoltre predisporre lo studio di compatibilita idraulica.

Qualora il progetto preveda degli interventi di scavo si dovra effettuare la valutazione del rischio inerente
alla presenza di ordigni bellici inesplosi come espressamente previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

Per tutti i livelli di progettazione I’Amministrazione si riserva la facolta di richiedere tutti gli altri elaborati
che ritenesse necessari al fine dell’approvazione delle opere in progetto e della cantierabilita dell’opera. A
tal fine le tavole da allegare saranno stabilite con ulteriore disposizione del Responsabile del Procedimento.

L'affidatario del servizio di progettazione incaricato e tenuto ad apportare, agli elaborati progettuali di sua
competenza, anche dopo I'elaborazione, consegna ed approvazione degli stessi, tutte le modifiche ed
integrazioni richieste dall’amministrazione in quanto oggettivamente motivate, o che risultino necessarie
per I'ottenimento di tutte le approvazioni e/o nulla osta previsti per legge, senza che cio dia diritto a
speciali e/o maggiori compensi.
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Il progetto dovra essere sottoposto a verifica, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 26 del Codice dei
contratti pubblici e dall’art. 20 comma 1 della L.R. n. 8/2018 e tale attivita sara realizzata da soggetti esterni
all’uopo incaricati.

La validazione del progetto esecutivo, o comunque della fase progettuale che sara posta a base di gara in
caso di affidamento congiunto della progettazione e esecuzione, ai fini dell’appalto dei lavori, verra
effettuata dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 26 comma 8 del Codice dei contratti pubblici.

9  VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO E EVENTUALI RACCOMANDAZIONI

Dal punto di vista urbanistico sull’area sussistono i vincoli individuati negli elaborati di cui al Piano
Urbanistico Comunale messo a disposizione degli operatori.

In ogni caso, I'operatore economico affidatario dovra espletare tutti gli adempimenti tecnici (redazione di
elaborati, relazioni, modulistica) ed ogni altro atto necessario per l'acquisizione degli eventuali
provvedimenti amministrativi, di qualsiasi genere e specie, occorrenti per la positiva approvazione del
progetto, ritenendone compresi tutti gli oneri nel prezzo offerto.

Considerata la finalita del concorso di progettazione e dei relativi fondi assegnati, le proposte progettuali
selezionate, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.C.M. n. 6 del 17 dicembre 2021, dovranno realizzare
almeno uno degli obiettivi di cui indicati all’art. 6-quater, comma 6, del D.L. 20.06.2017 n. 91, convertito
con modificazioni dalla legge 123/2017, nonché al comma 6, art. 12 del decreto legge n.121/2021,
convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2021 che recita:

“Nella valutazione delle proposte progettuali di cui al comma 3, gli enti beneficiari verificano che esse
siano coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti dall'articolo 3 del regolamento (UE)
2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché' con gli obiettivi della
programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021/2027, e siano state predisposte secondo
apposite linee guida, in materia di progettazione infrastrutturale, adottate entro il 15 novembre 2021
dall’Autorita politica delegata per il sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili. Le proposte devono essere utili a realizzare almeno uno dei
seguenti obiettivi: la transizione verde dell'economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal
punto di vista infrastrutturale, la coesione economica, I'occupazione, la produttivita, la competitivita, lo
sviluppo turistico del territorio, la ricerca, l'innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza
economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonché' il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di
quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle
donne al _mercato del lavoro. Le proposte devono, altresi, privilegiare la vocazione dei territori,
individuare soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali o devono comunque
essere_agevolmente e celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a
basso _impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto
dell'abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di suolo. (...). Nel caso di lavori pubblici, il livello
progettuale oggetto di concorso, da acquisire ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 é quello del progetto di fattibilita tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del
medesimo decreto legislativo.”

Nel caso in specie, considerato che il tema del concorso di progettazione mira alla realizzazione del “Parco
lineare: percorsi verdi per il paesaggio urbano di Assemini” la proposta progettuale e il suo successivo
sviluppo dovra realizzare primariamente i seguenti obiettivi minimi:

1. la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche
dal punto di vista infrastrutturale, mediante I'implementazione della rete ciclo-pedonale di
connessione tra i diversi spazi funzionali;
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10 LIMITI FINANZIARI E STIMA DEI COSTI - FONTI DI FINANZIAMENTO

Come gia detto in premessa, con il D.P.C.M. n. 6 del 17 dicembre 2021 di “Ripartizione del Fondo per la
progettazione territoriale”, il comune di Assemini e risultato beneficiario di un finanziamento a valere sul
«Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale» presso I’Agenzia per la coesione
territoriale, finalizzato al rilancio e all’accelerazione del processo di progettazione nei comuni delle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria nonché in quelli
ricompresi nella mappatura aree interne, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei
fondi strutturali del Fondo sviluppo e coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR).

L'importo complessivo del finanziamento ammonta pertanto a € 95.362,21.

Rispetto all'importo previsto per il finanziamento, si stima che I'importo dei lavori al lordo degli oneri della
sicurezza ammonti a € 3.700.000,00, che possono essere suddivisi, ai fini del calcolo delle parcelle per i
servizi tecnici, nelle seguenti categorie d’opere:

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CATEGORIE D’OPERA Complessita Categorie(€) Base
Codice Descrizione
<G>> <V>> <<P>>
Arredamenti con elementi acquistati dal 6.479755
EDILIZIA E.18 mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi 0,95 1.400.000,00 '9500?
pubblici all’aperto 0
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate,
INFRASTRUTTURE PER LA L L 6,146958
V.02 di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da 0,45 1.800.000,00
MOBILITA' . . . o 3700%
compensarsi a parte - Piste ciclabili
PAESAGGIO, AMBIENTE, Opere di riqualificazione e risanamento di
NATURALIZZAZIONE, ambiti naturali, rurali e forestali o urbani 8.953055
AGROALIMENTARE, P.03 finalizzati al ripristino delle condizioni 0,85 500.000,00 ’6100‘7
ZOOTECNICA, RURALITA', originarie, al riassetto delle componenti °
FORESTE biotiche ed abiotiche.

Di seguito si allega la stima preliminare del quadro economico riferito alla prima fase dell’intervento. Il
calcolo delle spese tecniche inserite nel suddetto quadro economico é stato effettuato in base alle tabelle
dei corrispettivi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016.

QUADRO ECONOMICO FINANZIAMENTO
Spese tecniche per il concorso di progettazione e PFTE €52.105,07
CNPAIA 4% €2.084,20
IVA 22% €11.921,64
Spese tecniche di Supporto al RUP €12.527,34
CNPAIA 4% €501,09
IVA 22% € 2.866,25
Spese per commissioni aggiudicatrici €10.000,00
Spese per pubblicita €3.326,61
Contributo autorita vigilanza gara progettazione €30,00
TOTALE € 95.362,21
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A seguito dell’espletamento del concorso di progettazione, le proposte progettuali selezionate, come
previsto dall’art. 4 comma 6 del D.P.C.M. n. 6 del 17 dicembre 2021, saranno acquisite in proprieta dagli
enti beneficiari e possono essere poste a base di successive procedure strumentali alla loro concreta
realizzazione, ovvero utilizzate per la partecipazione degli stessi enti ad awvisi o ad altre procedure di
evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali o unionali.”

Si & pertanto proceduto ad una valutazione del quadro economico complessivo al fine di valutare I'ipotetico
finanziamento necessario per la realizzazione dell’opera. In particolare:

QUADRO ECONOMICO STIMA COMPLESSIVA
IMPORTO TOTALE LAVORI (compresi oneri della sicurezza) 3.700.000,00 €
B | SOMME A DISPOSIZIONE
B1 | IVA lavori (22%) 814.000,00 €
Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza

B2 | in fase di progettazione 196.780,98 €
B3 | CNPAIA 4% 7.871,24 €
B4 | IVA 22% 45.023,49 €
B5 | Spese tecniche DL misura e contabilita e coord. Sicurezza 136.681,42 €
B6 | CNPAIA 4% 5.467,26 €
B7 | IVA 22% 31.272,71 €
B8 | Spese tecniche per verifica ex art. 26 D.Lgs. 50/2016 67.494,99 €
B9 | CNPAIA 4% 2.699,80 €
B10 | IVA 22% 15.442,85 €
B11 | Spese tecniche per collaudo (tecnico-amministrativo) 20.248,50 €
B12 | CNPAIA 4% 809,94 €
B13 | IVA 22% 4.632,86 €
B14 | Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/16 (2%) 74.000,00 €
B15 | Spese per commissioni aggiudicatrici 10.000,00 €
B16 | Spese per pubblicita 5.000,00 €
B17 | Contributo autorita vigilanza gara servizi tecnici 225,00 €
B18 | Contributo autorita vigilanza gara d'appalto 600,00 €
B19 | Spese per accertamenti di laboratorio, indagini (IVA e cassa compresa) 38.064,00 €
B20 | Servizi eventuali (IVA e cassa compresa) 31.720,00 €
B21 | allacciamenti a pubblici servizi 5.000,00 €
B22 | Imprevisti 136.964,97 €

C | SOMMANO 1.650.000,00 €

TOTALE 5.350.000,00 €

11 SISTEMA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO E PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

11.1 Progettazione di fattibilita tecnico-economica e coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione

Come gia descritto ai paragrafi precedenti, allo stato attuale il comune di Assemini € risultato beneficiario
di un finanziamento a valere sul «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale» presso
I’Agenzia per la coesione territoriale, finalizzato all’acquisizione di progetti di fattibilita tecnico-economica
in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali del Fondo sviluppo e
coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Pertanto il progetto di fattibilita tecnico-economica verra acquisito mediante la procedura aperta del
concorso di progettazione in due gradi di partecipazione ai sensi dell’art. 154, comma 4, del D.Lgs. 50/2016
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e s.m.i., e in modalita telematica, prevedendo quindi:
1. Igrado: elaborazione proposte diidee

La partecipazione al | grado e aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti che
verranno specificati in apposito disciplinare. Il primo grado e finalizzato a selezionare, senza formazione
di graduatoria di merito né assegnazione di premi, n. 3 (tre) migliori proposte di idee, da ammettere al
secondo grado. | contenuti e gli elaborati minimi delle proposte di idee, saranno descritti nel
disciplinare di gara nel rispetto dei costi, del programma di concorso e delle prestazioni richieste.

2. ll grado: elaborazione progettuale

La partecipazione al Il grado e riservata ai soggetti che hanno superato la fase di primo grado. Il
secondo grado € volto a individuare la migliore proposta progettuale tra quelle presentate dai
concorrenti ammessi al secondo grado. | contenuti e gli elaborati minimi delle proposte progettuali,
saranno descritti nel disciplinare di gara nel rispetto dei costi, del programma di concorso e delle
prestazioni richieste.

Il Concorso prevedra un unico vincitore e si concludera con I'assegnazione dei premi di partecipazione ai
primi tre classificati. Il Vincitore del concorso, entro i successivi 60 giorni dalla data di approvazione della
graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per I'approvazione
del progetto di fattibilita tecnica ed economica ai sensi dell’art. 152 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

All'atto della approvazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica al Vincitore verra corrisposta
I'ulteriore quota del premio previsti per il perfezionamento della proposta presentata.

Il corrispettivo per la progettazione di fattibilita tecnico-economica e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione di fattibilita tecnico-economica e stato stimato in € 52.105,07 di cui:

€ 15.000,00, quale premio per il vincitore, primo classificato;
— €7.000,00, quale premio per il secondo classificato;
— €5.000,00, quale premio per il terzo classificato;

— € 25.105,07, quale premio per il perfezionamento della proposta progettuale sino al
raggiungimento del livello di progetto di fattibilita tecnica ed economica al soggetto vincitore,
compresa la redazione della relazione archeologica per la verifica preventiva ex art. 25 del Codice e
la redazione della relazione geologica;

11.2 Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Ai sensi dell’art. 12 comma 8 del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni
dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267) “Per lo sviluppo delle progettazioni che hanno
a oggetto i lavori, I'ente beneficiario, ove non si avvalga di procedure di appalto integrato, affida al vincitore
la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, sempre che il
soggetto sia in possesso, in proprio o mediante avvalimento, dei requisiti di capacita tecnico-professionale
ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare”.

Ad oggi, tuttavia, la Stazione Appaltante, qualora riesca ad accedere ad ulteriori investimenti pubblici per la
realizzazione dell’opera finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, non puo prevedere
con certezza di quale procedura possa avvalersi per la realizzazione dell’opera.

Pertanto nella stima preliminare delle somme necessarie in futuro alla realizzazione dell’opera, si € scelto di
procedere con l'iter ordinario che prevedere che gli appalti relativi ai lavori siano affidati ponendo a base di
gara il progetto esecutivo.

Tuttavia, qualora il finanziamento delle fasi successive intervenga entro un anno dalla proclamazione del
vincitore del concorso, ’Amministrazione ritiene opportuno riservarsi I'opzione prevista dall’articolo 152
comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per cui ove "'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i
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successivi livelli di progettazione e non proceda con l'appalto integrato di progettazione definitiva,
esecutiva e esecuzione dei lavori, questi sono affidati con procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma
4, al vincitore del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. L'opzione potra
essere esercitata anche per prestazioni parziali di adeguamento del progetto di fattibilita tecnica e
economica o di redazione del solo progetto definitivo.

L'importo a base di gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e stato cosi stimato:

e Corrispettivo per progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
definitiva compresa la redazione della relazione geologica: € 101.205,30.

e Relazione geologica (fase del definitivo): € 17.469,75

e Corrispettivo per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
esecutiva: € 78.105,93.

Sulla base dello schema di calcolo per la determinazione dei corrispettivi pari a € 196.780,98 superiore a €
40.000,00 e superiore alla soglia transitoria di € 139.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria di €
215.000,00 di cui all’articolo 35 comma 1 lett. c) del Codice, qualora non si eserciti I'opzione di cui sopra,
per I'affidamento esterno ad un operatore economico del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva
si prevede di utilizzare la procedura di cui all’articolo 36 comma 2 lett. b) del Codice previa consultazione di
almeno cinque operatori economici, o in alternativa mediante procedura negoziata, senza bando, di cui
all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con
modificazioni dalla legge 120/2020, come modificato dalla legge 108/2021 se ancora applicabile qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno
2023.

Qualora I’Amministrazione opti per I'affidamento della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione al progettista, ai sensi dell’art. 157 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si prevede di
utilizzare la procedura aperta di cui all’articolo 60 del Codice.

11.3 Verifica del progetto

La verifica della progettazione, di cui all’articolo 26 del Codice, verra svolta dalla Stazione Appaltante o, in
alternativa, verra affidata a un operatore economico esterno.

Sulla base dello schema di calcolo per la determinazione dei corrispettivi pari a € 67.494,99, superiore a €
40.000,00 e inferiore alla soglia transitoria di € 139.000,00 e alla soglia comunitaria di € 215.000,00 di cui
all’articolo 35 comma 1 lett. c) del Codice, per I'eventuale affidamento esterno ad un operatore economico
dei servizi di verifica della progettazione si prevede di utilizzare la procedura di cui all’articolo 36 comma 2
lett. b) del Codice previa consultazione di almeno cinque operatori economici, o I'affidamento diretto come
previsto dalla norma transitoria del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, come
modificato dalla legge 108/2021, se ancora applicabile qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio
del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.

11.4 Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Il servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza verra svolta dalla Stazione Appaltante
o, in alternativa, verra affidata a un operatore economico esterno.

Sulla base dello schema di calcolo per la determinazione dei corrispettivi, I'importo a base di gara per il
servizio di direzione dei lavori, misura e contabilita e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
risulta pari a € 136.681,42, inferiore alla soglia transitoria di € 139.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria
di € 215.000,00 di cui all’articolo 35 comma 1 lett. c) del Codice, e pertanto, al fine di evitare rischi di
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frazionamento dell'incarico, qualora si procedesse all’affidamento esterno ad un terzo operatore
economico dei servizi in argomento si prevede di utilizzare la procedura aperta di cui all’articolo 60 del
Codice.

11.5 Lavori

In considerazione dell'importo del finanziamento, in questa fase di programmazione di redazione del
presente documento, & stato stimato un importo dei lavori di € 3.700.000,00 compresi gli oneri per la
sicurezza. Sulla base dell'importo dei lavori stimato, superiore a € 1.000.000,00 ma inferiore alla soglia
comunitaria di € 5.350.000,00 di cui all’articolo 35 comma 1 lett. a) del Codice, per l'affidamento
dell’esecuzione dei lavori, si prevede di utilizzare la procedura aperta di cui all’articolo 36 comma 2 lett. d)
del Codice, o la procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del Codice, previa consultazione di
almeno dieci operatori economici, come previsto dalla norma transitoria del D.L. 76/2020, convertito con
modificazioni dalla legge 120/2020, come modificato dalla legge 108/2021, se ancora applicabile qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno
2023.

Il criterio di aggiudicazione previsto sara prioritariamente il criterio del minor prezzo conformemente alla
facolta prevista dall’articolo 36 comma 9-bis del Codice e dall’articolo 1 comma 3 del D.L. 76/2020,
convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, come modificato dalla legge 108/2021, se ancora
applicabile.

Il contratto sara prioritariamente stipulato a corpo ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lett. ddddd) del Codice,
ad eccezione di potenziali e particolari esigenze emergenti in fase di progetto di prevedere specifiche parti
a misura ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lett. eeeee) del Codice.

11.6 Collaudo tecnico-amministrativo
Il collaudo tecnico amministrativo dell’intervento verra affidato a un operatore economico esterno.

Sulla base dello schema di calcolo per la determinazione dei corrispettivi pari a € 20.248,50, inferiore a €
40.000,00 e inferiore alla soglia transitoria di € 139.000,00 e alla soglia comunitaria di € 215.000,00 di cui
all’articolo 35 comma 1 lett. c) del Codice, per I'affidamento esterno ad un operatore economico dei servizi
di collaudo si prevede di utilizzare I'affidamento diretto di cui all’articolo 36 comma 2 lett. a) del Codice o
I’affidamento diretto come previsto dalla norma transitoria del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni
dalla legge 120/2020, come modificato dalla legge 108/2021, se ancora applicabile qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.

11.7 Servizi eventuali

Qualora la Stazione Appaltante riesca ad accedere ad ulteriori investimenti pubblici per la realizzazione
dell’opera finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, e si avvalga delle procedure di
affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ai sensi dell’art. 48 comma 5 del
Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, sara necessario adeguare il progetto di fattibilita tecnico — economica
acquisito in sede di concorso al fine di dotarlo di tutti gli elaborati richiesti qualora il progetto sia posto a
base di gara.

In particolare dovra essere completato con gli elaborati richiesti dall’art. 17 comma 3 D.P.R. 207/2010
nonché da quanto previsto dall’art. 3.2 delle “Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica
ed economica porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” emanate dal
MIMS nel luglio 2021. In relazione all’intervento in oggetto le integrazioni riguarderanno:

— lesecuzione delle indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, e
sulle interferenze, compresa la redazione delle relative relazioni ed elaborati grafici;

— la redazione del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
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— la redazione dello schema di contratto.

— (eventuale) integrazione del computo estimativo dell’opera qualora si renda necessario in funzione
della pubblicazione di nuovi prezzari regionali o di nuovi decreti a sostegno delle opere pubbliche

— (eventuale) integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
— (eventuale) redazione del piano preliminare di manutenzione dell’'opera e delle sue parti;
L'importo stimato dei servizi opzionali ammonta a:

— €30.000,00 per I'esecuzione delle indagini necessarie compresa la redazione delle relative relazioni
ed elaborati grafici, del piano delle indagini e la supervisione alle indagini;

— €25.000,00 per gli ulteriori servizi complementari.

L'amministrazione comunale si riserva la facolta di esercitare I'opzione di cui all’articolo 152 comma 5 del
D. Lgs. 50/2016 anche per 'affidamento con procedura negoziata di cui all’articolo 63 comma 4 dello stesso
Decreto al vincitore del concorso della sola prestazione parziale di adeguamento del progetto di fattibilita
tecnica ed economica sopra descritto e quantificato.

Qualora, inoltre, dovesse emergere dalla valutazione del rischio espressamente prevista dall'art. 28 del
D.Lgs. 81/2008 la necessita di eseguire la bonifica degli ordigni bellici inesplosi, si provvedera ad affidare il
servizio in questione ad un operatore economico in possesso di specifiche professionalita necessarie per lo
svolgimento di tale affidamento.

12 CRTERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione previsto per I'appalto dei lavori sara prioritariamente il criterio del minor prezzo
conformemente alla facolta prevista dall’articolo 36 comma 9-bis del Codice e dall’articolo 1 comma 3 del
D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, come modificato dalla legge 108/2021, se
ancora applicabile.

13 TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Il contratto dei lavori sara prioritariamente stipulato a corpo ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lett. ddddd)
del Codice, ad eccezione di potenziali e particolari esigenze emergenti in fase di progetto di prevedere
specifiche parti a misura ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lett. eeeee) del Codice.

14 SPECIFICHE TECNICHE CONTENUTE NEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilita
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, la progettazione dovra essere coerente
coi contenuti di cui ai criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare pertinenti al tema della progettazione, in particolare:

1. Acquisto di articoli per I'arredo urbano (approvato con DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2
marzo 2015)

In particolare eventuali spazi destinati a parchi gioco e in generale le attrezzature di arredo tra cui anche le
rastrelliere per biciclette per citare un esempio, dovranno essere realizzati con elementi in legno, a base di
legno o composti anche da legno, e/o in plastica, in gomma, in miscele plastica-gomma, in miscele plastica-
legno il piu possibile provenienti da materiale di recupero o di riciclo che sia durevole e resistente agli
attacchi biologici. Anche i rivestimenti non dovranno contenere sostanze tossiche e, per quanto possibile in
funzione delle disponibilita del mercato, dovranno essere certificati come ecocompatibili.

| prodotti utilizzati dovranno essere il piu possibile separabili al fine di consentire il riciclo degli stessi
materiali al termine del ciclo vita del prodotto e lo stesso dicasi per gli imballaggi che devono poter essere
separati riciclati e laddove possibile, essere costituiti a loro volta da materiale proveniente da riciclo.
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Eventuali campi da gioco, se previsti, dovranno essere possibilmente lasciati a copertura prativa. Ove, in
alternativa, si intendano utilizzare i materiali sintetici per i campi da gioco o per le pavimentazioni
antitrauma, gli stessi debbono essere conformi ai criteri ambientali minimi corrispondenti.

2. Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, I'acquisizione di apparecchi per
illuminazione pubblica, I'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione
pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017).

La progettazione di nuove parti o I'implementazione dell’illuminazione dovra essere coerente con gli
strumenti di pianificazione urbana. Se previsto, si dovra porre particolare attenzione alla caratterizzazione
di aree e valenza storica e architettonica attraverso progetti ad hoc, cosi come alla scelta accurata delle
sorgenti luminose in relazione a ogni ambito illuminato.

Nell’ottica di rispondere anche all’esigenza della Pubblica amministrazione di razionalizzare i propri
consumi, riducendone ove possibile la spesa, le scelte progettuali dovranno optare a ridurre gli impatti
ambientali nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo pil sostenibili.

15 SPECIFICHE AFFERENTI AL PRINCIPIO DO NO SIGNIFICANT HARM (DNHS)

Il principio Do No Significant Harm (DNSH) di cui all’art. 17 del Regolamento UE 2020/852, declinato sui sei
obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attivita ecosostenibili, ossia:

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;

2. adattamento ai cambiamenti climatici;

3. uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine;
4. economia circolare;

5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento;

6. protezione e al ripristino di biodiversita e degli ecosistemi;

ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati
nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo).

Le amministrazioni sono chiamate, infatti, a garantire concretamente che ogni misura non arrechi un danno
significativo agli obiettivi ambientali, adottando specifici requisiti in tal senso nei principali atti
programmatici e attuativi. L'obiettivo € quello di indirizzare gli interventi finanziati e lo sviluppo delle
riforme verso le ipotesi di conformita o sostenibilita ambientale previste, coerentemente con quanto
riportato nelle valutazioni DNSH, operate per le singole misure nel PNRR.

Nel caso in specie I'intervento oggetto del concorso di progettazione non risulta attualmente finanziato con
i Fondi del PNRR ma lo stesso concorso di progettazione € stato finanziato in vista dell'avvio del ciclo di
programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali del Fondo sviluppo e coesione e della partecipazione ai
bandi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Pertanto il progetto dovra dimostrare il
rispetto dei principi del DNSH.

Allo stato attuale si ritiene che I'impatto generato sui sei obiettivi dall’intervento in oggetto sia non
sostanziale e pertanto debba prevedere il mero rispetto del principio del DNSH che andra asseverato e
circostanziato all’interno di apposita relazione del progetto di fattibilita tecnico — economica secondo
guanto previsto dalle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da porre
a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” pubblicate dal Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili (MIMS) nel luglio 2021.

Analizzando nel dettaglio i singoli obiettivi puo dirsi quanto segue:

1. mitigazione dei cambiamenti climatici: l'intervento non incide sostanzialmente nel cambiamento
climatico ma sicuramente non arreca danno in quanto il focus del progetto sara incentrato sulla
ricucitura degli spazi urbani attraverso percorsi verdi e di mobilita ciclo pedonale.
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2. adattamento ai cambiamenti climatici: I'intervento non genere di per sé rischi per i cambiamenti
climatici. Al contrario l'incentivazione delle attivita all’aperto e della diffusione dell’uso della
bicicletta, anche a pedalata assistita, in luogo delle autovetture, comportera un seppur lieve
miglioramento delle condizioni dell’aria.

3. uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine: nel caso in specie le risorse idriche e
marine non verranno in alcun modo intaccate.

4. economia circolare: posto che l'intervento prevede la produzione di rifiuti non pericolosi, essi
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 152/06. Lo stesso dicasi per le terre e rocce da scavo che
verranno trattate nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017.

5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento: come gia affermato l'incentivazione delle attivita
all’'aperto e della diffusione dell’uso della bicicletta, anche a pedalata assistita, in luogo delle
autovetture, comportera un seppur lieve miglioramento delle condizioni dell’aria.

6. protezione e al ripristino di biodiversita e degli ecosistemi: I'intervento si configura come un
intervento in ambito urbano. Nel corso della progettazione si prestera attenzione alla scelta delle
specie arboree autoctone per le opere a verde.

16 [INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI FUNZIONALI

Al momento non & prevista la suddivisione in lotti funzionali. L'appalto & infatti costituito da un unico lotto
al fine di dare uniformita ed omogeneita alla soluzione progettuale proposta assicurando funzionalita,
fattibilita e coerenza alle scelte progettuali a valere sul finanziamento disponibile.

Tuttavia, qualora le fasi successive non fossero da subito finanziate interamente, la fattispecie di intervento
risulta facilmente scalabile per I'individuazione di specifici lotti che garantiscano comunque la funzionalita
dell’intervento.

17 INDIRIZZI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE DEL MONITORAGGI AMBIENTALE GEOTECNICO E
STRUTTURALE

In questa fase preliminare alla redazione del progetto, non emergono particolari impatti dell’opera sulle
componenti ambientali. Non sono previsti interventi geotecnici e/o strutturali di grande rilevanza né
impatti ambientali in fase di esercizio.

Durante la fase di esecuzione dei lavori, si genereranno dei rifiuti legati principalmente allo smaltimento di
materiali derivanti dagli scavi e/o demolizioni. Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii. L'inquinamento e i disturbi ambientali saranno minimi, transitori e
limitati al periodo di cantierizzazione. | rischi di incidente saranno limitati alle normali attivita di cantiere,
per prevenire i quali saranno adottate tutte le misure previste dal D. Lgs. 81/2008.

In fase di cantiere sara necessario prevedere la mitigazione dei disturbi ambientali quali polveri, rumore e
inquinamento atmosferico ed eseguire le lavorazioni con tempistiche tali da tutelare il normale svolgimento
delle attivita cittadine.

18 SPECIFICHE TECNICHE PER L’UTILIZZO DEI MATERIALI ELEMENTI E COMPONENTI

Ai sensi delle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da porre a base
dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” pubblicate dal Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili (MIMS) nel luglio 2021, il Documento preliminare all’avvio della
progettazione deve contenere specifiche tecniche per I'utilizzo dei materiali elementi e componenti ai fini:

a) del perseguimento dei requisiti di durabilita duttilita robustezza e resilienza delle opere;

b) della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalita degli impianti.
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Dovra essere posta particolare attenzione:

1.

alla compatibilita ecologica della proposta progettuale privilegiando I'utilizzo di tecniche e
materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;

alla adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e
la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunita
nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo
economico;

all'adozione di principi di progettazione bioclimatica e di "sistemi passivi" che consentano di ridurre
il ricorso a sistemi ed impianti meccanici "energivori";

all'utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualita di sottoprodotti e/o per interventi di
ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;

alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di "fine vita";

alla ispezionabilita e manutenibilita dell'opera, avvalendosi eventualmente anche di modelli
informativi digitali cosiddetti Asset Information Model (AIM), definiti dalla normativa ISO 19659,
che costituiscono I'evoluzione del modello As Built e interoperabili con AINOP;

alla adattabilita e flessibilita dell'opera rispetto ai potenziali sviluppi tecnologici futuri, con
particolare attenzione ai temi della resilienza e della sostenibilita ambientale e sociale;

all'adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalita di trasporto e stoccaggio delle merci,
beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell'opera.
Cio privilegiando modelli, processi ed organizzazioni le cui performance e impatto sui costi di
esternalita siano certificati.

Per quanto sopra esposto, nella predisposizione del Progetto di fattibilita tecnica ed economica dovranno
essere valutate anche le caratteristiche tecniche, naturali e di antropizzazione del terreno e del territorio
nel quale andra inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale,
paesaggistica ed archeologica). Durante la fase di Progettazione di fattibilita tecnica ed economica
andranno inoltre svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia,
idraulica, sismica, unita ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori
paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi...) anche avvalendosi
delle piu recenti ed innovative tecnologie di rilievo digitale.

Assemini, 27/06/2022

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe lzzo
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