


PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione delle
prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Qp, relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti I'opera.

apop

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= 5(VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice

Grado Costo Parametri
CATEGORIE ID. OPERE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<\V>> <<P>>
Interventi di manutenzione straordinaria, 5 02545
EDILIZIA E.20 ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 0,95 5.416.176,03 653700"/
. . . (o)
manufatti esistenti
Arredamenti con elementi acquistati dal 7 81257
EDILIZIA E.18 mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e 0,95 622.380,00 y o
; S 76400%
spazi pubblici all’aperto
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - 758189
STRUTTURE S.03 Ponteggqi, centinature e strutture 0,95 703.700,04 :
e L : 32800%
provvisionali di durata superiore a due
anni.
Impianti per I'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative 6,64349
IMPIANTI 1A.01 al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 0.75 1.247.974,73 08500%
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione, 7,39902
IMPIANTI 1A.02 trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 0.85 779.127,08 75300%
distribuzione fluidi - Impianto solare termico
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 8,60970
IMPIANTI IA.03 costruzioni di importanza corrente - singole 115 424.277,12 67000%

Costo complessivo dell'opera  :9.193.635,00 €
Percentuale forfettaria spese  :19,88%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.l)




SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0859
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Lavori a corpo: 5.416.176,03 €

EDILIZIA - E.18
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0539
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Lavori a corpo: 622.380,00 €

STRUTTURE - S.03

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0580
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Lavori a corpo: 703.700,04 €

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0560
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Lavori a corpo: 1.247.974,73 €

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0475
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Lavori a corpo: 779.127,08 €

IMPIANTI - 1A.03

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500




c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

Sommatorie .
COSTI . - - Compensi Spese ed . .
ID. CATEGORIE Singole Parametr Gradidi | Gogici prestazioni affidate Parametri | "__cps> | Oneri accessori Cotpeiny
, . Base Complessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=19,88%
<<\/>> <<pP>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) VIGTPR Qi S=CP*K Sl

E20 | EDILIZIA 5.416.176,03 | 207503 0,95 Qcl.01, Qcl.10, Qcl. 12 0,6559 | 169.588,50 33.712,46 203.300,96

E18 | EDILIZIA 622.380,00 | "8120770 0,95 Qcl.01, Qcl.10, Qcl.12 0,6239 | 28.817,33 5.728,59 34.545,92
S.03 | STRUTTURE 703.700,04 | 758893 0,95 Qcl.01, Qcl.10, Qcl. 12 0,6880 | 34.873,56 6.932,51 41.806,06
IA01 | IMPIANTI 1247.974,73 | ©543008 0,75 Qcl.01, Qcl. 10, Qcl. 12 0,6260 | 38.924,57 7.737,81 46.662,38
IA02 | IMPIANTI 779.127,08 | 390275 0,85 Qcl.01, Qcl.10, Qcl. 12 0,6175 | 30.259,86 6.015,35 36.275,21
IA.03 | IMPIANTI a24.277,12 | BOIDO7 115 Qcl.01, Qcl.12 0,5700 | 23.944,77 4.759,98 28.704,75

RIEPILOGO
FASI PRESTAZIONALI CortEEi
CP+S

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI € 391.295,28
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 391.295,28 +
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione,
comma 2) € 0,00 =
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 391.295,28 -
Ribasso di aggiudicazione (0,0000%) 0,00 =




Totale ribassato 391.295,28 +
Contributo INARCASSA (4%) € 15.651,81 =
Imponibile IVA € 406.947,09 +
IVA (22%) € 89.528,36 =
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 496.475,45




